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RECOMENDACIONES INICIALES 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 

2. Verifique, en forma exhaustiva, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades generales ni específicas para contratar con una entidad pública. 

3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados para contratar 
con una entidad pública. 

4. Proceda a reunir la información y documentación exigida. 

5. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para esta invitación. 

6. Cumpla las instrucciones que en estos Pliegos de condiciones se imparten para la elaboración 
de su oferta. 

7. Revise la póliza de seriedad de la oferta y verifique que: 

✓ Sea otorgada a favor de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P NIT 
811.021.151-6 

✓ Como tomador, que figure su razón social completa, e incluir la sigla; siempre y cuando 

ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal. 

✓ El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

✓ La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. 

✓ El OBJETO de esta invitación, coincida con el de la oferta que presente. 

✓ Esté suscrita por el TOMADOR — OFERENTE — AFIANZADO. 

8. Identifique su oferta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este 
documento. 

9. Diligencie de forma completa los FORMATOS adjuntos a los presentes términos y que forman 
parte integral del mismo. 

10. Presente la oferta con el correspondiente índice y debidamente foliada por cara y cara cuando 
a ello hubiere lugar. 

11. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación de varias 

ofertas, en ningún caso se recibirán ofertas radicadas fuera del término previsto, ni en lugar 
diferente al establecido. 

12. Toda consulta debe formularse por escrito radicado en las oficinas de la Empresa de Servicios 

Públicos de Yondó, ubicadas en la carrera 53 No. 50-79 del Barrio Gaitán (Yondó — Antioquia) 
o enviada vía e-mail al correo electrónico espyondolgmail.com  ; No se atenderán consultas 
telefónicas ni personales. Ningún convenio verbal con el personal de la EMPRESA, antes, 
durante o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos 
o condiciones y obligaciones aquí estipuladas. 

13. Toda comunicación enviada por los oferentes debe ser dirigida a nombre de la Empresa 
AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. NIT 811.021.151-6 

14. Los oferentes, con la sola presentación de su oferta, AUTORIZAN A LA EMPRESA, PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN. 

15. Cuando se presente una presunta falsedad, en la información suministrada por el oferente, o 

en la de uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, acorde con las exigencias 
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o requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, LA EMPRESA podrá rechazar la oferta 

y/o dar aviso a las autoridades competentes, previa evaluación de la EMPRESA. 

16. El contenido de los pliegos de condiciones debe ser interpretado integralmente. 

CAPITULO I 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 INVITACIÓN A OFERENTES Y VEEDORES. 

Se convoca a las veedurías ciudadanas interesadas en ejercer el control ciudadano, para que 
comparezcan dentro del proceso de solicitud privada de varias ofertas NRO ID-ESP-001-2020, 
cuyo objeto es: "OBRAS REFORESTACION, REALIZACION DE ESTRATEGIAS QUE 
PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA 
EL MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y 
DISPOSICION DE MATERIAL VEGETATIVO EN LA CIENAGA LA REPRESA EN EL 
MUNICIPIO DE YONDÓ..", puede consultarse en La EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P. Ubicada en la Carrera 53 No. 50-79 Barrio Central — Yondó (Antioquia). 

1.2 FORMA DE SELECCIÓN. 

El artículo 10 del Manual de Contratación, 1.2. Solicitud privada de varias ofertas. Cuando 

no se trate de los casos señalados en el numeral anterior y el valor estimado del contrato sea 

superior a TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (300 SMLMV), 

sin exceder de QUINCE MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (15.000 

SMLMV), se solicitarán varias ofertas o cotizaciones, por medio escrito o electrónico. 

1.3 TIPO DE CONTRATO. 

El Manual de Contratación, define entre otros, el contrato de obra: " Es aquel que se celebra para 
la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 
trabajo material o manual sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y su forma de pago." 

1.4 OBJETO DE LA INVITACIÓN PRIVADA. 

La EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P., en adelante LA EMPRESA, de conformidad 

con lo estipulado en la legislación Colombiana, principios de la función administrativa y de gestión 

fiscal a que se refiere el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva 

y regida por los principios administrativos de buena fe, transparencia, objetividad, economía, 
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E. S. P. 

responsabilidad, imparcialidad y celeridad, en su ánimo de crear igualdad de oportunidades y 
buscando una amplia participación, da apertura a la presente invitación Privada de varias ofertas. 

LA EMPRESA solicita ofertas para la ejecución de la obra: "OBRAS REFORESTACIÓN, 
REALIZACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS 
SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETATIVO EN 
LA CIENAGA LA REPRESA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ.." De conformidad con las 
especificaciones técnicas y características que se señalan en los presentes Pliegos de condiciones. 

1.5 CLASIFICACIÓN BIENES Y/0 SERVICIOS A CONTRATAR 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO 
70151900 Recursos forestales 
70131500 Protección del terreno y del suelo 
77121700 Contaminación del agua 
70111600 Rehabilitación ambiental 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO 
76121600 Disposición de desechos no peligrosos 
76121500 Recolección y disposición de basuras 
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO 
76121600 Disposición de desechos no peligrosos 
77121700 Contaminación del agua 
76122400 Honorarios de disposición y tratamiento de 

basuras 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO 
70111700 Parques, jardines y huertos 
70111500 Plantas, árboles ornamentales 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

38 

1.6 PLIEGOS DE CONDICIONES. 
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Es el conjunto de documentos que LA EMPRESA proporciona a los interesados en la ejecución de 

las obras, para que basados en él presenten sus OFERTAS, y si salieren favorecidos en el proceso 

de selección establecido, para que suscriban el contrato y ejecuten la obra. 

Los pliegos de condiciones hacen parte de los documentos contractuales y deberá ser estudiado por 

LOS OFERENTES, para el análisis del presupuesto y presentación de la oferta. Igualmente, el oferente 

seleccionado para la ejecución de los trabajos, deberá seguirlos y aplicarlos. Los OFERENTES deberán 

estudiar cuidadosamente los pliegos de condiciones, anexos, adendas si las hubiere, planos y 

especificaciones de la Invitación Privada, utilizando todos los medios disponibles para informarse a 

cabalidad de las cantidades y calidades de materiales, equipos y mano de obra necesarios, de los 

requisitos y detalles de trabajo, condiciones meteorológicas, acceso al sitio de trabajo, desvío de 

aguas, etc., bajo las cuales se ejecutarán los trabajos. 

1.7 	PARTICIPANTES. 

De conformidad con lo establecido en el manual de contratación INVITACIÓN DE TRES (3) 
OFERTAS, el Gerente General de LA EMPRESA realiza invitación privada de tres (3) ofertas a través 
de comunicación escrita, electrónica o mensaje de datos. 

En atención a la presente invitación podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individualmente, en consorcio, en unión temporal o 
en cualquier otra forma de asociación permitida por la ley colombiana, en la cual la responsabilidad 
de sus integrantes sea solidaria. 

En caso de resultar favorecido un oferente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para 
poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia y completar los 
documentos exigidos. 

Se entiende válido el proceso Invitación Privada cualquiera sea el número de participantes hábiles 

siempre y cuando permita hacer una selección objetiva. Si enviadas las invitaciones y surtido el 

procedimiento establecido, se presenta un número menor de ofertas, a satisfacción de las 

necesidades de la Empresa y previa justificación, se podrá contratar con el OFERENTE que hubiese 

presentado la oferta más favorable a los intereses de la Empresa. 

1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

Para la ejecución de esta Invitación Privada, El tesorero de LA EMPRESA ha expedido el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal C.D.P. No 00096 de 26 de mayo de 2020, anexo a este proceso y 

que hacen parte integral del mismo. 

1.9 PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO. 

1.9.1 PRESUPUESTO OFICIAL. 

8 



EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P NRO ID-ESP-001-2020 

JIPEN 

El valor total presupuestado por LA EMPRESA para la "OBRAS REFORESTACIÓN, 
REALIZACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE 
PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA EL MANEJO EFICIENTE DE RESIDUOS 
SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETATIVO EN 
LA CIENAGA LA REPRESA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ.." es de CINCO MIL OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.089.247.229). Según C.D.P. No 00096 de 
26 de mayo de 2020, de conformidad con las especificaciones técnicas que se detallan en el 
presupuesto de obra, el Valor del Contrato que se celebre será el equivalente al valor económico 
de la oferta seleccionada y los impuestos conforme a la ley. Así: 

PRESUPUESTO OFICIAL ESFERA FUNCIONAL 
DISMINUCION DE LAS ZONAS DEFORESTADAS 

N°1 'OBRAS DE REFORESTACION PARA LA 

1. Objetivo Especifico 1: Reforestar zonas que por causas antrópicas han sido 
deforestadas 
1.1. Producto 1: Servicio de reforestación de ecosistemas 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CAN]; 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

1.1.1 
Establecimiento de 
vegetación protectora y 
mantenimiento 

HA 75,00 

1.1.2 
Aislamiento de la zona 
intervenida 

HA 75,00 

1.1.3 
Gestión para la 

. 	, 
ejecución del proyecto 

HA 75,00 

TOTAL COSTO DIRECTO: 

Al:U 30% 

TOTAL ESFERA FUNCIONAL No.1: 

PRESUPUESTO ESFERA FUNCIONAL 2 LIMPIEZA CANALES HIDRICOS Y MANEJO 

EFECIENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YONDO" 

1. Objetivo Especifico 1: Eliminar las obstrucciones en los diferentes cuerpos hídricos e 
infraestructura de canalización hidráulica que impidan el adecuado flujo de aguas lluvias 
hasta su disposición 
1.1. Producto 1: Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de 
residuos pos consumo  
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EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 
VI?. 	VR. 

UNITARIO toTAL 

1.1.1 Limpieza, recolección manual y retiro de residuos y materiales solidos 

1.1.1.1 

Limpieza, recolección manual y retiro de 
residuos y materiales solidos sobre la 
ladera de los canales colectores con ancho 
de 0,5 a 2 mts 

ML 7831,4 

1.1.1.2 

Limpieza, recolección manual y retiro de 
residuos y materiales solidos sobre la 
ladera de los canales colectores con ancho 
de 2 a 5 mts (Colectores) 

ML 1.870,00 

1.1.1.3 

Limpieza, recolección manual y retiro de 
residuos y materiales solidos sobre la 
ladera de los canales colectores con ancho 
de 5 a 10 mts (Colectores) 

ML 4.353,00 

1.1.2 Desmonte y limpieza 

1.1.2.1 
Rocería de césped y pasto de menor a 0,3 
mts de altura 

M2 10.000,00 

1.1.2.2 
Rocería de césped y pasto de entre 0,3 mts 
a 1 mts de altura 

M2 29.118,00 

1.1.2.3 
Rocería de césped y pasto de altura 
superior a 	1 mts de altura 

M2 19.412,00 

1.1.2.4 Poda de árboles de 1 a 5 mts de altura UND 29,00 

1.1.2.5 Poda de árboles de 5 a 10 mts de altura UND 14,00 

1.1.2.6 
Barrido de areas comunes y espacio 
publico 

M2 12.152,00  

1.1.2.7 
Recolección, retiro y disposición de 
material vegetal e inorgánico en puntos 
críticos 

M3 3.050,00 

TOTAL COSTO DIRECTO: 

A.I.0 30% 

TOTAL ESFERA FUNCIONAL 2: 

PRESUPUESTO ESFERA FUNCIONAL N° 3 "OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICION DE 
MATERIAL VEGETATIVO EN EL CIENAGA LA REPRESA; EN EL MUNICIPIO DE YONDO". 
1. Objetivo Especifico 1: Retiro de la vegetación flotante y residuos sólidos inorgánicos 
sobre la superficie de la Ciénaga 

1.1. Producto 1: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y 'áticos 
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EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
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E,S. 1 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 
VR. 

UNITARIO 
VI?. TOTAL 

1.1.1 

Realizar limpieza y retiro del 
material emergente que se 
encuentre en las laderas, caños y 
al interior de la Ciénaga 

M2 
98.232,00 

1.1.2 
Retiro del Material Extraído a 
Puntos Previamente Localizados 
para su Posterior Manejo 

M3 
20.723,40 

TOTAL COSTO DIRECTO: 

A.I.0 30% 

TOTAL ESFERA FUNCIONAL 3: 

Los oferentes deberán discriminar el A.I.U. (valor de Administración, Imprevistos y Utilidad), al 

momento de la presentación de la OFERTA. En todo caso la sumatoria de la discriminación del 

A.I.0 no deberá superar el treinta por ciento (30%). 

Los ofertantes deberán presentar el análisis de precios unitarios que no podrá superar el valor 

destinado para el Presupuesto Oficial. 

Nota Aclaratoria 

1. las tres fases se deben realizar de manera simultánea en tiempo de ejecución del contrato. 
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2. Para el cálculo del valor de presupuesto oficial se realizó considerando las actividades del 
análisis de precio unitario realizados durante la formulación de los 'proyectos registrados la 
Secretaria de Planeación, banco de programas y proyectos del municipio de Yondó- Antioquia. 
(Identificación de los proyectos BPIN: 2020058930046, BPIN: 2020058930045, BPIN: 

2020058930044) 

1.9.2 FORMA DE PAGO 

La forma de pago establecida por LA EMPRESA es la siguiente: 

A. Pago Anticipado: Un primer desembolso mediante pago anticipado previa presentación del 
2programa de trabajo de cada uno de las esferas funcionales, correspondiente al treinta 
(30%), del valor contrato. 

B. Actas de Avance Mensual: El sesenta por ciento (60%) restante se realizará mediante Acta 
(s) Parcial (es) acompañada (s) de las Acta (s) de Recibo Parcial de Obra, firmadas por el 
interventor, el supervisor y el contratista, quien deberá presentar Cuenta de Cobro, 
Constancia de estar al día en el pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales del personal 
a cargo y del Contratista. 

C. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez 

realizado el recibo final y la liquidación del contrato. 

Los imprevistos solo serán pagados si estos se presentan; el pago se realizará de acuerdo a la 

sustentación de los mismos siempre y cuando sean avalados en los informes de la interventoría 

de obra y la supervisión del contrato; y estén registrados en la bitácora de obra. De existir 

diferencia de conceptos entren el aval de pago de imprevistos en los informes de interventoría de 

obra y los informes de supervisión del contrato, la Empresa determinará el pago de los imprevistos 

teniendo en cuenta las directrices, circulares, resoluciones y demás que sobre la materia expida 
la contraloría general de Antioquia. 

El Contratista debe garantizar la ejecución de las obras en el término fijado para ello en el contrato. 

Si en desarrollo del objeto contractual, se llegara a presentar la necesidad de realizar mayor 
cantidad de obra a la presupuestada o la necesidad de ejecutar obras no contratadas, estas 
deberán ser sustentadas y avaladas por el interventor y aprobadas previamente por LA EMPRESA, 

Anexo 1. Análisis de precios unitarios que son parte del expediente contractual 

2  estudios previos..5.1. Programa de trabajo: Para control y seguimiento el contratista deberá presentar al 
inicio de las actividades (soporte para el pago anticipado), un programa de trabajo para todo el plazo 
contractual, definiendo meta y alcances con fechas exactas de cumplimiento; este documento servirá de 
soporte para el control y seguimiento de las actividades y para los pagos por producto programados 
contractualmente. 
Cualquier modificación en el programa de trabajo deberá contar con el visto bueno de la Interventoría. 
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si el contratista no sigue este procedimiento, no le será reconocida suma de dinero alguna por 

estos conceptos. 

El pago de las diferentes actas está sujeto a los giros de la Alcaldía Municipal de Yondó. 

1.10 TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El OFERENTE estudiará detalladamente los métodos que empleará para realizar la obra de la 

mejor manera. El tiempo de ejecución para la realización total de las obras será de TRES (03) 

meses calendario, contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre LA EMPRESA, EL 

CONTRATISTA, EL INTERVENTOR DE OBRA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. El no ejecutar 

las obras solicitadas, en las cantidades, calidades y tiempos estipulados, constituye incumplimiento 

del contrato, y por lo tanto, LA EMPRESA podrá adelantar las acciones legales pertinentes, de 

acuerdo al procedimiento establecido para tal fin. 

1.11 LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras objeto del presente proceso de selección de varias ofertas se realizarán en el municipio 

de Yondó Antioquia. 

1.12 OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1.12.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con La Empresa a: 

✓ Cumplir a cabalidad el objeto del contrato. 

✓ Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos de 

Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la 

oferta presentada y el plan de trabajo. 

✓ Contratar bajo su cuenta y riesgo el residente de obra y personal idóneo requerido para 

adelantar en tiempo y con calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total 

del objeto contractual. 

✓ Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transeúntes implementando la 

señalización preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo. 

✓ Entregar a la interventoría, previo al ingreso del trabajador, los soportes de afiliación a 

los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales según sea el caso. 

✓ Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos profesionales 

y parafiscales. Entregar a la Interventoría los respectivos soportes, así como una relación 

diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se incluyan los cambios o 

modificaciones de personal. 

✓ Entregar a la Interventoría la programación de obra actualizada previo al inicio de los 

trabajos y mantenerla actualizada permanentemente. 
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✓ Destinar los recursos entregados únicamente para la ejecución y desarrollo del objeto del 

contrato. 

✓ Acatar las órdenes de la Interventoría y Supervisión respecto de los trabajos 

contratados, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, 

adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, 

higiene, salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver con 

la correcta ejecución del contrato. 

✓ Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados 

por la Interventoría y por LA EMPRESA para la debida legalización, ejecución y liquidación 

del contrato. 

✓ Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato. 

✓ Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que 

esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en 

materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotación -la cual será suministrada por 

el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del personal a 

cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial. 

✓ El contratista deberá pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR. 

✓ Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las 

planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del 

mismo contratista. 

✓ Prestar garantía única de cumplimiento; estabilidad de la obra; pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad y 

correcto funcionamiento de los bienes; por los amparos y vigencias exigidos en el 

contrato. Además de ello, el contratista deberá mantener vigentes las garantías 

contractuales a que haya lugar con la suscripción del contrato, teniendo en cuenta las 

ampliaciones de tiempo y valor que se celebren entre el contratista y la Empresa. 

✓ Reanudar o reiniciar la ejecución de las obras en la fecha señalada por la interventoría o 

la Supervisión al término de la suspensión temporal del contrato. 

✓ Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demás erogaciones tributarias vigentes 

que se causen con la suscripción del contrato. 

✓ Entregar antes de iniciar la ejecución de las obra, los Análisis de Precios Unitarios (APU) 

referentes a las actividades a realizar que están contempladas en el presupuesto del 

contrato, teniendo en cuenta los análisis de precios unitarios estipulados por la empresa. 

✓ Entregar a satisfacción el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta 

las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo. 

✓ Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse 

e impida el cumplimiento del objeto contractual. 

✓ Elaborar el plan de manejo ambiental a observar durante la vigencia del contrato. 

✓ Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean 

necesarias para la ejecución de las obras. 

✓ Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado desarrollo 

de los trabajos contratados. 
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✓ Disponer de manera correcta y de forma oportuna en el lugar que se indique, según lo 

fijado en el programa de obra, los escombros y residuos que se produzcan durante la 

ejecución de los trabajos de obra. 

✓ Las demás que guarden directa relación con el objeto contractual y sean requeridas para 

el cumplimiento del mismo. 

1.12.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

LA EMPRESA se obliga para con el Contratista a: 

a) Suministrar al contratista toda la información y documentación necesaria para el cabal 

cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma 

y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo 

necesario con la misma finalidad. 

b) Realizar los pagos en los montos aprobados por la interventoría. 

c) Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el 

menor tiempo posible, la certificación correspondiente. 

d) Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos 

y especificaciones convenidas. 

e) Recibir oportunamente los informes de avance de obra. 

f) Controlar, por conducto de la interventoría y el supervisor delegado, la calidad de las 

obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas 

señaladas en el contrato. 

1.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

LOS OFERENTES no deben estar incursos en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en 

la Constitución Política, y demás normas vigentes sobre la materia y manifestar que conocen todo 

lo dispuesto sobre el régimen de inhabilidad e incompatibilidades. Con la presentación de la oferta 

se entiende que LOS OFERENTES manifiestan, bajo la gravedad de juramento, que no se 

encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la 

Constitución y en la Ley en relación con LA EMPRESA. Si la inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviniere durante el trámite del procedimiento de selección, se entiende que LOS OFERENTES 

afectados renuncian a la participación en dicho procedimiento y a los derechos surgidos del 

mismo. 

1.14 CRONOGRAMA DEL PROCESO. 

Todas las etapas del proceso de selección de la oferta más favorable a los intereses y necesidades 

de la EMPRESA, se podrán realizar al correo electrónico espyondo@gmail.com  a excepción de la 

entrega de la invitación privada de varias ofertas, también se podrán desarrollar en las 
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instalaciones de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.SP. Ubicada en la Carrera 53 No. 

50 — 79 del Barrio Jorge Eliecer Gaitán del Municipio de Yondó Antioquia. 

ETAPA O ACTIVIDAD FECHA 

INVITACIÓN PRIVADA A OFERTAR Veintiséis (26) de mayo de 2020. 
ENTREGA DE PLIEGOS DE 
CONDICIONES Y ANEXOS 

Veintiséis (26) de mayo de 2020. 

PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

Hasta el Veintinueve (29) de mayo de 
2020 a las 5:00 P.M. 

PLAZO PARA CONTESTACIÓN DE 
OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES Y/0 SUSCRIPCIÓN DE 
ADENDAS 

Hasta el dos (02) de junio de 2020 a las 
5:00 P.M. 

RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Hasta el nueve (09) de junio de 2020 a 
las 5:00 P.M. 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
Desde el doce (12) junio a las 7:00 A.M. 
hasta el dieciséis (16) de junio de 2020 
a las 5:00 P.M. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE OFERTAS 

dieciséis (16) junio de 2020 

PLAZO PARA SUBSANAR Hasta la adjudicación 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O 
DECLARATORIA DESIERTA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

dieciocho (18) de junio de 2020 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adjudicación del contrato 

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato 

LA EMPRESA podrá prorrogar estas fechas antes de su vencimiento en caso que lo estime 

conveniente o cuando lo soliciten las dos terceras partes de los participantes en el proceso de 
selección; cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se comunicará a los 
oferentes mediante adenda por escrito que se les hará llegar vía correo electrónico, fax o cualquier 
otro medio de comunicación expedito. 

LA EMPRESA, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, (Artículo 89 de la 
Ley 1474 de 2011) no expedirá adendas dentro de los tres (3) días anteriores a la fecha 
establecida para el cierre y tendrá como fecha máxima, la indicada en el cronograma. 

La EMPRESA podrá revocar o declarar desierto el proceso de selección cunado a su juicio, las 
ofertas presentadas resulten inconvenientes legal, técnica o económicamente para sus intereses, 

o se presente una justa causa, o no se hubiere presentado oferta alguna, o porque existan razones 
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que impidan la selección objetiva, o se detecten acuerdos entre los oferente para manejar 

artificialmente las ofertas. 

1.15 CORRESPONDENCIA 
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso, se radicará 

directamente en las oficinas de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P. ubicadas en la 

carrera 53 No. 50-79 del Barrio Gaitán (Yondó — Antioquia) o a la siguiente dirección de correo 

electrónico esiziondo@gmail.com   

En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la verificación y 

evaluación de las ofertas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que la EMPRESA le solicite al 

oferente y la información que éste remita por los canales indicados para tal fin. La EMPRESA por 

su parte, enviará la correspondencia a las direcciones, números de fax o correos electrónicos 

indicados por los invitados. 

No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la EMPRESA o 

cualquier otra dirección de correo electrónico diferente ala señalada con antelación. 

1.16 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, 
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en el presente procedimiento, se debe 

reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupción" a través de: los números 

telefónicos: (57 1) 587 0555 vía Fax: (57 1) 565 8671 , vía correo electrónico E-mail: 

buzonl@presidencia.gov.co  • Línea Transparente: 01 8000 913040 al sitio de denuncias del 

programa, en la página de internet: www.anticorrupcion.gov.co  Calle 14 No. 7-19, piso 9, Bogotá 

D.C.. También puede reportar el hecho a las Instalaciones de LA EMPRESA en Carrera 53 No. 50 

— 79 del Barrio Jorge Eliecer Gaitán del Municipio de Yondó Antioquia. 

1.17 EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA. 

Cuando el oferente no llenare los requisitos para participar o no reúna las condiciones exigidas 

para contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno, y LA EMPRESA no asume 

responsabilidad alguna. 

El oferente debe elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en los 

pliegos de condiciones y sus modificaciones, e incluir dentro de ésta toda la información exigida. 

La oferta junto con los ajustes que se puedan presentar por solicitud de la EMPRESA formará 

parte integral del contrato, en las partes aceptadas por ésta. 

1.18 RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE. 

El oferente responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por 

haber suministrado información falsa, así mismo cuando formule ofertas en las que se fijen 
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condiciones económicas y contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la 

adjudicación del contrato. 

CAPITULO II 

2. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

2.1 ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Los OFERENTES deberán examinar cuidadosamente los Pliegos de condiciones y si encontraren 

discrepancias u omisiones en cualquiera de sus partes, o si tuvieren dudas acerca de su significado 

deberán solicitar por escrito y obtener de LA EMPRESA también por escrito las aclaraciones del 

caso dentro del término previsto para ello dentro del cronograma del proceso de selección. Las 

aclaraciones se darán conocer a todos los oferentes por escrito, como se establece en el presente 

Pliego de condiciones. 	Si no se presentaren solicitudes relacionadas con los aspectos 

mencionados, se entenderá que los Pliegos de condiciones se han encontrado satisfactorios y que 

los oferentes no tienen dudas de ninguna especie sobre los mismos. 

Los OFERENTES además de estudiar el proyecto, analizarán los Pliegos de condiciones, el contrato, 

los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente a los Pliego de condiciones. 

Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier detalle 

que figure en los planos pero no en las especificaciones, o que se halle en éstas pero no en 

aquellos, tendrá tanto valor como si se encontrare en ambos documentos y serán entregados a 

los invitados en formato digital junto con los Pliegos de condiciones. 

El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas para 

la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo, en 

consecuencia si EL OFERENTE no presenta objeciones a los Pliegos de condiciones, en las etapas 

antes referidas, se entenderá que acepta, comprende y se somete a todas las especificaciones 

en él señalados, por consiguiente LA EMPRESA, no responderá por conjeturas, interpretaciones 

unilaterales de LOS OFERENTES o por presuntas equivocaciones de los mismos, primando la 

interpretación que la entidad da a los respectivos Pliegos de Condiciones y el contrato en ejercicio 

de la facultad de interpretación unilateral. 

2.2 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Cualquier consulta dirigida a LA EMPRESA por parte de LOS OFERENTES sobre la interpretación 

de los documentos de la invitación que no implique modificación o ampliación de las bases y/o 

especificaciones de la misma, después de recibida la comunicación, será resuelta dentro del 

siguiente día hábil y puesta en conocimiento de los demás interesados. Dichas consultas y 

respuestas no producirán prórrogas del plazo de presentación de las ofertas. 

Lig 
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Toda modificación o ampliación de las bases y/o especificaciones de la invitación deberán ser 

comunicados por correo electrónico, fax o cualquier medio expedito, mediante adenda a todos los 

interesados que hayan recibido los pliegos de condiciones. 

Los OFERENTES deberán acusar recibo por escrito de las adendas remitidas por LA EMPRESA, 

estas deberán relacionar, en el espacio estipulado en el respectivo formulario de la oferta, como 

reconocimiento de que sus ofertas han sido preparadas de acuerdo con ellas. 

2.3 	VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 

Antes de la presentación de la oferta, Los OFERENTES si lo consideran podrán inspeccionar y 

examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse acerca de la naturaleza del terreno y 

del subsuelo, la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la 

obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, las vías de acceso al sitio y las 

instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las 

circunstancias que puedan afectar o influir en su oferta. 

Los OFERENTES deberán averiguar sobre el terreno, los límites de la zona prevista para ejecutar 

la obra y cerciorarse de si el área de que puede disponer dentro de ella, es suficiente para alojar 

sus instalaciones provisionales. Será de cargo del Contratista la obtención del derecho a 

cualesquiera servidumbres que pueda necesitar para estos efectos. 

La visita al sitio de la obra no es obligatoria, no obstante si alguno de Los OFERENTES así lo 

dispone se levantara un Acta donde conste la visita de obra. 

2.4 ENTREGA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, CONSULTA PLANOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Anexo a la invitación privada se entregará los Pliegos de condiciones y los documentos 

concernientes a planos e información del proyecto en medio físico o magnético, de requerirse 

información adicional frente a las especificaciones técnicas del proyecto estas podrán ser 

consultadas en las instalaciones de la E.S.P. Yondó, ubicadas en el Carrera 53 No. 50 — 79 Barrio 

Jorge Eliecer Gaitán de Yondó Antioquia. 

2.5 FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIOS. 

EL OFERENTE deberá consignar todos los precios unitarios, sumas globales y precios totales para 

la obra, en el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios de la Oferta. 

Los precios unitarios consignados en el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios, 

no serán objeto de corrección alguna y priman sobre el valor consignado en los análisis de precios 

unitarios. Los análisis de precios unitarios no deben presentarse dentro de la oferta. Los mismos 

deben ser presentados por el oferente ganador antes de dar la orden de iniciación por parte de 

LA EMPRESA. 

19 



E. S. P. 
NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P 

El Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios deberá tramitarse correctamente en 

su totalidad de acuerdo con el formato correspondiente del Formulario de la oferta. LA EMPRESA 

podrá tener en cuenta la oferta cuyo Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios 

presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicación de los siguientes criterios y 

procedimientos: a.) Cuando haya discrepancia entre los valores totales y los precios unitarios, 

regirán estos últimos para corregir los totales. b.) Cuando se omita consignar el valor total de 

un ítem, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducirá multiplicando la cantidad de obra por 

el precio unitario correspondiente. c.) Cuando se omita consignar el precio unitario de un ítem, 

pero aparezca el valor total del ítem, el precio unitario se calculará dividiendo el valor total del 

ítem por la cantidad de obra. d.) Cuando se omita consignar el valor total del ítem y el precio 

unitario, se tomará el valor total de la sección en la cual esté incluido dicho ítem y se restarán los 

valores parciales de los otros ítems que hacen parte de ella y si existe diferencia, esta 

corresponderá al valor parcial del ítem incompleto. Para calcular el precio unitario se procederá 

como en el literal c. e.) En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el Original y 

los de la Copia, primarán los datos del Original. f.) Cuando existan errores aritméticos en el 

formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios, el resultado total corregido será el que 

se tenga en cuenta para el análisis y comparación de OFERTAS y para su eventual adjudicación. 

Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicación de 

los anteriores parámetros, se entenderá que la oferta es incompleta y en tal virtud inadmisible. 

Las cantidades de obra anotadas en el Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios 

son aproximadas y se usarán para comparar las ofertas. Por lo tanto, dichas cantidades no son 

en ningún caso una certificación de LA EMPRESA, implícita o expresa, de lo que serán en realidad 

las cantidades requeridas para la construcción de la obra. LA EMPRESA no aceptará reclamos, 

directos o indirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el 

caso de que durante el desarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los ítems. 

Los pagos serán hechos con base en los procedimientos para Medidas y Pagos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas para cada uno de los ítems incluidos en el Formulario de Cantidades 

aproximadas de Obra y Precios, con base en las cantidades de obra ejecutada durante el plazo de 
construcción. 

2.6 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS. 

LA EMPRESA aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o 

jurídicas, que acrediten poseer las calidades y cumplan con los requisitos enunciados en los Pliegos 

de condiciones, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de 

Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. 

Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar conformados a 

la fecha de entrega de las OFERTAS, mediante documento suscrito con la firma autorizada de 
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cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en los pliegos de 

condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes 

y se indique la persona que para todos los efectos los representará legalmente. 

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta 

y solidaria, tanto en el proceso de selección como en la ejecución del contrato que se llegue a 

celebrar. En consecuencia, LA EMPRESA podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se 

deriven del proceso de selección o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a 

todos juntos. 

Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma 

conjunta y solidaria, tanto en el proceso de selección como en la ejecución del contrato que se 

llegue a celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

OFERTA y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya 

definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del 

contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Empresa. Si en 

el documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan los términos y extensión 

de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para Consorcios. 

En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, 

con el único objeto de presentar una OFERTA o celebrar un contrato, la responsabilidad y sus 

efectos se regirán por las disposiciones previstas para los Consorcios. 

CAPITULO III 

3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

3.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y SUS DOCUMENTOS Y LUGAR DE ENTREGA. 

La oferta deberá ser presentada con la Carta de Presentación de la oferta que se anexa en los 

pliegos de condiciones, el cual deberá llenarse completamente en español, a máquina o en 

computador y ser firmado por EL OFERENTE o la persona debidamente autorizada para firmar en 

su nombre. No se podrán cambiar las cantidades y unidades a contratar, su texto, ni agregar 

comentarios; cualquier explicación o información adicional deberá exponerse en anexos a la 

oferta, debidamente referenciados. No se aceptan enmiendas, si existe inconsistencia entre la 

oferta original y la copia se tomará como referencia el original. 

La oferta, junto con todos los documentos exigidos, y otros que la acompañen, inclusive la 

Garantía de Seriedad de la oferta, deberá presentarse en sobre único, cerrado, marcado, y sellado 

así. 

21 



014. EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P NRO ID-ESP-001-2020 

E. S- - 

■ Dirigido a la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 

■ NOMBRE COMPLETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

• EL NOMBRE DEL OFERENTE Y SU DIRECCIÓN COMERCIAL 

■ ORIGINAL Y COPIA DE LA OFERTA 

• FECHA 

El sobre deberá ser entregado personalmente por el oferente en las instalaciones de LA EMPRESA. 

La entrega de la oferta podrá realizarse vía electrónica dentro del tiempo estipulado en el 
cronograma, también se debe enviar el certificado de envió de la oferta por correo certificado de 
los documentos físicos a las instalaciones de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. y 
cuya fecha de recibo no debe superar las fechas de entrega del cronograma. La oferta deberá ser 
entregada de acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso. El día y hora señalados 
para el cierre de la invitación, se abrirán las OFERTAS y se levantará un Acta con el nombre de 
los OFERENTES, fecha de radicación de la oferta y número de folios; que será suscrita por la 
Gerente de LA EMPRESA. 

3.2 DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE ORDEN LEGAL DE LA OFERTA. 

EL OFERENTE deberá acompañar a su OFERTA los siguientes documentos debidamente 

configurados de acuerdo a las exigencias establecidas en los presentes Pliegos de condiciones, 

cuya omisión o deficiente diligenciamiento afecta la admisibilidad de su oferta. 

✓ Carta de Presentación de la OFERTA. (Modelo Anexo). 

✓ Formulario de Cantidades aproximadas de Obra y Precios con el cálculo del A.I.U. 

✓ Relación de experiencia del OFERENTE y documentos necesarios para acreditarla. 

✓ Constancia de recibo de adendas (Si las hay). 

✓ Declaración de Actividades legales. (Modelo Anexo) 

✓ Objeto Social. Las personas naturales y jurídicas, que presenten OFERTAS, deberán 

contener textualmente incluidas las actividades a contratar en su objeto social como 

empresa. 

✓ Copia de la Cédula de Ciudadanía en caso de personas naturales. 

✓ Certificado de Existencia y Representación Legal para el caso de ofertas presentadas por 

personas jurídicas y copia de la Cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

✓ Autorización de la junta de socios para contratar en caso de ser requerida. 

✓ Documento de constitución en el caso de Consorcios o Uniones temporales en los casos 

necesarios. 

✓ Certificación del Registro Único Tributario — RUT expedido por la DIAN actualizado. 

✓ Certificación del Registro Único de Proponentes- RUP 

✓ Soporte de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF 

y SENA) y con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones de sus empleados 

a la fecha de iniciación del plazo para la presentación de OFERTAS. (Persona Natural) 

✓ Certificación expedida por su Revisor Fiscal, o por su Representante Legal, según la 

naturaleza de la persona jurídica, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por 
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concepto de aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF y SENA y con los sistemas 

de salud, riesgos profesionales y pensiones de sus empleados a la fecha de iniciación del 

plazo de presentación de OFERTAS, en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

(Persona Jurídica) 

✓ Las personas naturales o jurídicas que lo integren deberá acreditar que se encuentra a paz 

y salvo por concepto de aportes parafiscales y sistemas de seguridad social de sus 

empleados a la fecha de iniciación del plazo de la presentación de OFERTAS. (Consorcios, 

Uniones Temporales) 

✓ Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 

jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 

allegar los documentos que acrediten su existencia y representación legal, si a ello hay 

lugar. Además deben acreditar en el país un apoderado con domicilio en Colombia 

debidamente facultado para presentar OFERTA y celebrar el contrato, así como para 

representarlas judicial y extrajudicialmente. 

✓ Cuando el representante en Colombia sea una persona jurídica debe anexarse su 

certificado de existencia y representación legal en cuyo objeto social debe contener la 

facultad de representar firmas extranjeras. 

✓ Documento de existencia y representación legal o constancia acerca de la existencia y 

representación de la persona jurídica extranjera, expedida por el funcionario competente, 

autenticada por el Cónsul o agente diplomático colombiano, o en su defecto por el de una 

nación amiga, que deberá contener como mínimo lo siguiente: razón social, representante 

legal y facultades del mismo, objeto social y domicilio social, duración de la sociedad no 

inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

✓ Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

✓ Paz y salvo con La AGUAS Y ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.3, y con la Tesorería Municipal 

de Yondó. 

3.3 ANÁLISIS DE LAS OFERTAS. 

El Análisis Jurídico, Técnico y Financiero de las OFERTAS de conformidad con la ponderación 

establecida en los Pliegos de condiciones los cuales son de carácter habilitante y no otorgarán 

puntaje. La labor de evaluación, se cumplirá dentro de un plazo de tres (03) días hábiles contados 

a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. Dentro del aludido plazo, el Comité de Evaluación 

de OFERTAS podrá solicitar aclaraciones a LOS OFERENTES sobre los puntos que a su juicio 

ameriten mayores precisiones. 

Las OFERTAS se evaluarán con un puntaje máximo de 100 puntos, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

FACTOR PUNTA3E 

CAPACIDAD JURÍDICA Cumple o No Cumple 

CAPACIDAD FINANCIERA Cumple o No Cumple 

CAPACIDAD TÉCNICA Cumple o No Cumple 

5(-1 
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FACTOR PUNTAJE 

EXPERIENCIA Cumple o No Cumple 

PRECIO 100 Puntos 

TOTAL 100 Puntos 

3.3.1 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES, RESPONSABLES FISCALES Y 
DISCIPLINARIOS. 

LA EMPRESA, verificara si EL OFERENTE o los integrantes del consorcio o unión temporal, presentan 

antecedentes penales, consulta que se realiza en la página de la Policía Nacional o si se encuentran 

reportados en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República 

o si aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de registro de Sanciones 

y Causas de Inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación en caso que EL OFERENTE o 

alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentre relacionado en el boletín o 

se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con LA EMPRESA, salvo que acredite que tiene un 

acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo o que se encuentra habilitado para 

contratar. 

3.4 EVALUACIÓN JURÍDICA Y DOCUMENTARIA. HABILITANTE. 

LA EMPRESA evaluará las OFERTAS recibidas y descartará aquellas que no cumplan con los 

requisitos exigidos en el numeral 3.2 los Pliegos de condiciones. En el evento que la OFERTA no 

cumpla con un documento de carácter subsanable definido en las reglas de SUBSANABILIDAD 

establecidas en el numeral 4.10 los Pliegos de condiciones, LA EMPRESA los solicitara por escrito y 

dará un plazo determinado para subsanar el documento requerido. Si el documento solicitado no 

cumple nuevamente con los requerimientos exigidos en los Pliegos de condiciones, la OFERTA será 

DESCARTADA. 

3.5 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. HABILITANTE. 

No tendrá valor en puntos, cuando lo amerite será excluyente y determinara cuales OFERTAS, son 

viables para ser evaluadas, técnica y económicamente. Para que la oferta sea considerada como 

viable deberá ser evaluada y considerada como viable en los aspectos en que se divide el criterio 

de evaluación de Capacidad Financiera. En el caso de Consorcios y Uniones Temporales los 

indicadores se calcularán con base en la suma aritmética de los totales financieros de cada uno de 

los integrantes. 

Cuando en desarrollo de la evaluación de la capacidad financiera se requiera verificar la información 

presentada por EL OFERENTE, LA EMPRESA podrá solicitar los documentos adicionales que 

considere necesarios para el esclarecimiento de la información. Si la misma no es presentada dentro 

del término referido la oferta será rechazada. 
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Los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la Capacidad Financiera son los siguientes: 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) 

Para el cálculo de Capital de Trabajo se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

En caso de Consorcio o Unión Temporal, El Capital de Trabajo se calculará de acuerdo a la 

siguiente expresión matemática: CT = CT1 + CT2 +...CTn 

La oferta en que el OFERENTE demuestre poseer un Capital de Trabajo mayor o igual al 0.5 % del 

presupuesto oficial total incluido IVA será declarada como VIABLE ya que de lo contrario será 

declarada como NO VIABLE. 

LIQUIDEZ 

Para el cálculo de su puntaje se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

LIQUIDEZ = Activo Corriente / Pasivo Corriente. 

En caso de Consorcio o Unión Temporal, El Indicador de Liquidez se calculará de acuerdo a la 

siguiente expresión matemática: L = ( AC1 + AC2 + . .ACn ) / ( PC1 + PC2 + . .PCn ). 

Para que la oferta sea declarada como VIABLE debe demostrar una LIQUIDEZ mayor o igual al 1.1 

ya que de lo contrario será declarada como NO VIABLE. 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE) 

Para el cálculo del Nivel de Endeudamiento se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

NE = Pasivo Total / Activo Total 

En caso de Consorcio o Unión Temporal, El Indicador de Endeudamiento se calculará de acuerdo 

a la siguiente expresión matemática: E = ( PT1 + PT2 + 	.PTn ) / ( AT1 + AT2 + . . .ATn ) 

Para que la oferta sea declarada como VIABLE debe demostrar un NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

menor o igual 0.7 ya que de lo contrario será declarada como NO VIABLE 

3.6 EVALUACIÓN TÉCNICA. HABILITANTE 

A las OFERTAS que cumplan desde el punto de vista jurídico y financiero, se les efectuará un 

chequeo aritmético completo y una revisión de su experiencia técnica. Para determinar el valor de 

estas, LA EMPRESA tomará como base las cifras que resulten de esta revisión aritmética. 
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Para que la OFERTA cumpla técnicamente, se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos: 

3.6.1 CUMPLIMIENTO DEL RANGO DE VALOR TOTAL SOLICITADO. 

Para determinar si la OFERTA cumple con el rango de precios solicitado, se revisaran los valores 
unitarios de cada ítem y el valor total de la OFERTA presentada con base a los valores unitarios de 
cada ítem y el presupuesto oficial, el procedimiento se realiza de la siguiente manera: 

Para determinar si cumple técnicamente por el valor unitario de la Oferta, LA EMPRESA, revisara 
los precios unitarios de cada ítem que se presenten en la OFERTA y este valor corregido no debe 
ser superior del cinco por ciento (5%), ni inferior al diez (10%) del presupuesto oficial del unitario 
respectivo. En caso que un valor corregido del unitario presentado por el oferente este fuera del 
rango solicitado, la OFERTA será descartada, y teniendo en cuenta que el presupuesto total no sea 

mayor al presupuesto OFICIAL. 

Para efectos de la sumatoria total de los precios unitarios descritos y para determinar si es viable 

técnicamente por el valor Total de la Oferta (Costos Directos + Indirectos), se tendrá en cuenta 
que "las OFERTAS corregidas por el comité evaluador, cuyo valor total se encuentre por fuera del 
rango comprendido entre un veinte por ciento (20%) inferior del presupuesto oficial total y superior 

al presupuesto oficial total, será descartada. 

3.6.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE. HABILITANTE 

El OFERENTE deberá demostrar experiencia en la ejecución y recibo a satisfacción hasta la fecha 
de presentación de la OFERTA, mediante la acreditación de máximo cuatro (4) contratos cuyo 
objeto esté relacionado con la limpieza y mantenimiento de recursos hídricos y/o temas 

relacionados en asuntos ambientales, y que se haya finalizado y liquidado satisfactoriamente. Que 

la sumatoria de estos sea el 150% del valor del presupuesto oficial. Expresado en SMLMV, Los 
contratos acreditados deberán estar inscrito en el RUP. 

Para acreditar dicha experiencia el OFERENTE debe cumplir con las formalidades que a 
continuación se precisan, tratándose de Contratos con Entidades Públicas o privadas para lo cual 
deberá anexar copia de cualquiera de los siguientes documentos. 

■ Copia del Contrato (con sus respectiva acta recibo final o liquidación) o Certificación del 
Contratante. 
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Los anteriores documentos solicitados deberán ser expedidos por la Entidad Contratante y deben 

contener como mínimo la siguiente información: 

- Nombre del contratante 

- Objeto del contrato 

- Valor del contrato 

- Fecha de inicio del contrato 

- Fecha de terminación del contrato. 

En todo caso, LA EMPRESA se reserva el derecho de verificar la veracidad de los documentos, para 

lo cual puede solicitar certificación del pago de impuestos inherentes a la ejecución del contrato 
(IVA, retención en la fuente o timbre), copia de la facturación, entre otros documentos. Si se 
encuentran discrepancias entre la información suministrada por EL OFERENTE y lo establecido por 

LA EMPRESA la OFERTA será RECHAZADA. 

La relación de obras se consignará en el formulario respectivo. Los valores de las certificaciones 

se convertirán a valor presente, mediante los siguientes factores establecidos con base en los 

índices de inflación: 

AÑO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

2009 1.227 

2010 1.186 

2011 1.145 

2012 1.10 

2013 1.04 

2014 1.00 

2015 0.90 

2016 0.25 
2017 0.12 
2018 0.08 

La fecha de culminación de la obra determina el factor de actualización correspondiente el cual se 

multiplica por el factor de cada año hasta el actual. Si la certificación corresponde a una obra 

ejecutada bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será igual al 
valor total de la obra dividida por el número de integrantes del consorcio o unión temporal, a no 

ser que el documento precise el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

En este caso igualmente deberá allegar el documento de constitución del consorcio o la unión 
temporal y/o aquellos documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades 
y ejecución del contrato. 
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Si el OFERENTE no cumple con la experiencia específica solicitada será evaluado como NO CUMPLE 

TÉCNICAMENTE, lo que inhabilitará la OFERTA para seguir siendo evaluada. 

La certificación corresponde a una obra ejecutada bajo la modalidad de Consorcio o Unión 

Temporal, el valor a considerar será igual al valor total de la obra dividida por el número de 

integrantes del consorcio o unión temporal, a no ser que el documento precise el porcentaje de 

participación de cada uno de los integrantes. 

En este caso igualmente deberá allegar el documento de constitución del consorcio o la unión 

temporal y/o aquellos documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades 

y ejecución del contrato. 

En el caso que la oferta sea presentada por un consorcio o unión temporal, su experiencia 

corresponderá a la resultante de sumar las certificaciones de sus integrantes sin importar el 

porcentaje de participación, estas se escogerán según criterio del comité evaluador, en un número 

máximo de cuatro (4) contratos y /o certificaciones cuyo objeto esté relacionado con la limpieza y 

mantenimiento de recursos hídricos y/o temas relacionados en asuntos ambientales. La sumatoria 

de estos sea el 150% del valor del presupuesto oficial. Expresado en SMLMV, Los contratos 

acreditados deberán estar inscrito en el RUP. 

Si el OFERENTE no cumple con la experiencia específica solicitada será evaluado como NO CUMPLE 

TÉCNICAMENTE, lo que inhabilitará la OFERTA para seguir siendo evaluada. 

3.7 VALOR TOTAL REVISADO DE LA OFERTA. 

Antes de realizar la ponderación, LA EMPRESA revisará de las OFERTAS, las actividades a contratar 

con base a los valores unitarios de cada ítem y el presupuesto total oficial (ficha técnica) en los 

Pliegos de condiciones, anexado por EL OFERENTE al momento de presentar la OFERTA. Sin 

perjuicio de la facultad de LA EMPRESA, será de responsabilidad exclusiva del OFERENTE los 

errores, las omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, 

debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

Cada uno de los Ítems de trabajos descritos en las actividades a contratar, que elaboró EL 

OFERENTE deberán concordar con los precios unitarios y con las especificaciones técnicas 

contenidas en los presentes Pliegos de condiciones. 

Las actividades a contratar, deberán tramitarse correctamente en su totalidad de acuerdo con el 

formato correspondiente incluido en las actividades a contratar, detallados y anexo a los presentes 

Pliegos de condiciones el cual no podrá ser modificado en ninguno de los siguientes apartes: 

Número de Ítem, Descripción del Ítem, unidad de medida y/o cantidad de obra; ya que de hacerlo 

la oferta será declarada NO ADMISIBLE y por lo tanto será rechazada del proceso de selección y 
eventual adjudicación. 
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LA EMPRESA, podrá tener en cuenta la OFERTA cuyas actividades a contratar detalladas en los 

Pliegos de condiciones presenten deficiencias que se puedan corregir con la aplicación de los 

siguientes criterios y procedimientos: 

a- Cuando existan discrepancias entre los valores totales y los precios unitarios, regirán estos 

últimos para corregir los totales. 

b- Cuando se omita consignar el valor total de un ítem, pero aparezca el precio unitario, aquel se 

deducirá multiplicando la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente. 

c- Cuando se omita consignar el precio unitario de un ítem, pero aparezca el valor total del ítem, 

el precio unitario se calculará dividiendo el valor total del ítem por la cantidad de obra. 

d- Cuando el OFERENTE corneta errores en la multiplicación (Cantidad por Precio Unitario), la 

entidad podrá corregir dicha operación y modificar el valor total del Ítem y por ende el valor 

total de la OFERTA. 

e- En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el Original y los de la Copia, primarán 

los datos del Original. 

f- Cuando existan errores aritméticos el resultado total corregido será el que se tenga en cuenta 

para el análisis y comparación de OFERTAS y para su eventual adjudicación. 

Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicación de los 
anteriores parámetros, se entenderá que la oferta es incompleta y en tal virtud será declarada NO 

ADMISIBLE y por lo tanto será rechazada del proceso de selección y eventual adjudicación. 
Las cantidades de obra de las actividades a contratar detalladas en los Pliegos de condiciones se 

usarán para comparar las OFERTAS. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningún caso una 

certificación de LA EMPRESA, implícita o expresa, de lo que serán en realidad las cantidades 

requeridas para la ejecución de los trabajos. LA EMPRESA no aceptará reclamos, directos o 

indirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el caso de que 

durante el desarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los ítems. 

La fijación de los precios de la OFERTA se deberá hacer de acuerdo con lo estipulado en los 

presentes Pliegos de condiciones. La Omisión de las actividades a contratar, detalladas en el Anexo 
generará el rechazo de la OFERTA. 

Una vez se realice la revisión teniendo de las actividades a contratar, se ponderará la oferta 

teniendo en cuenta el puntaje máximo establecido, la fórmula para calcular este puntaje se 
resumen a continuación: 

3.7.1 EVALUACIÓN DEL PRECIO. 

Para la evaluación de precio se tiene en cuenta el siguiente procedimiento: 

Se calificará el factor económico con un máximo de cien (100) puntos sobre cien (100). Para la 
asignación del puntaje del precio de la OFERTA solo se tendrán en cuenta las OFERTAS declaradas 

admisibles. La evaluación económica de las OFERTA, a efectos de obtener el valor comparativo de 
las mismas, se hará una vez se haya realizado la corrección aritmética, donde a su vez todas las 
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ofertas serán aproximadas al peso por exceso o por defecto, de tal forma que no existirán centavos 
en el valor total de cada OFERTA. La aproximación de fracción decimal a entero se hará de acuerdo 

con el siguiente sistema: a.) Los decimales iguales o mayores a cero punto cincuenta (= > 0.50) 
se aproximarán por exceso al entero inmediatamente superior. b.) Los decimales menores a cero 

punto cincuenta (< 0.50) se aproximarán por defecto al entero del cual forma parte. 

Para el cálculo del puntaje por precios se tendrán en cuenta el siguiente procedimiento: 

a- La OFERTA que se acerque en valor absoluto a la media aritmética será la que obtenga como 
calificación cien (100) puntos sobre cien (100). 
b- LA EMPRESA, ordenará de manera descendente los valores de las OFERTAS. 
c- Se determina la MEDIA ARITMÉTICA de las ofertas corregidas, incluyendo una (1) sola vez el 

Presupuesto Oficial. 

MEDIA ARITMÉTICA = Sumatoria de OFERTAS hábiles + Presupuesto oficial 
n + 1 

Donde n= Número de OFERTAS hábiles. 

d- La oferta que en valor absoluto esté más cercana a la Media Aritmética calculada según el 
numeral anterior será considerada la más favorable para la entidad y por lo tanto obtendrá el 
máximo puntaje. 

Las demás OFERTAS se les aplicarán una regla de tres inversamente proporcional, ósea a mayor 
valor menos puntos. 

3.8 PUNTME TOTAL. 

El Puntaje Total máximo (PT) será de 100 puntos y su valor se calculará sumando los puntajes 
parciales de Precio (P). 

PT = P 

El puntaje parcial (P) y el Puntaje Total (PT) se calcularán con aproximación a dos cifras 
decimales. La OFERTA que obtenga un mayor Puntaje Total (PT) será considerada la más 
favorable para la entidad y por lo tanto será objeto de adjudicación del Contrato 

En caso de OFERENTE único, se adjudicará el contrato, siempre y cuando la OFERTA no supere 
el valor del presupuesto oficial y cumpla con los requisitos jurídicos exigidos. 

3.9 CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de existir un empate entre dos o más OFERTAS en el Puntaje Total (PT), para decidir 
cuál es la oferta más favorable, la entidad tendrá en cuenta cada uno de los siguientes aspectos 
en orden descendente, para ir definiendo parcialmente el desempate hasta adjudicar a la OFERTA 
más favorable. 
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I. La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas OFERTAS. 

2. En caso de persistir el empate se realizará un sorteo con balotas, para lo cual en la fecha y 

hora que al efecto se cite a LOS OFERENTES, los representantes legales (o delegados) de las 

OFERTAS empatadas, se escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga el número 

mayor. 

CAPITULO IV 

4. PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA Y CONTRATACIÓN 

4.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

Por regla general la modalidad de selección aplicable de acuerdo a la cuantía de este proceso es 

mediante el proceso de INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS, el cual se regulará de acuerdo 

al procedimiento de invitación privada de varias ofertas establecido en el nuevo Manual de 

Contratación de La Empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P., el Gerente General de LA 

EMPRESA realizará invitación privada de tres (3) ofertas a través de comunicación escrita, 

electrónica, o mensaje de datos; para que presenten oferta para participar en la selección del 

Contratista, y se requiere de por lo menos dos (2) ofertas por escrito, para el análisis evaluativo 

de las mismas. Para ejecutar los trabajos, los participantes deben cumplir con los requisitos 

establecidos en los pliegos de condiciones. 

4.2 RÉGIMEN LEGAL DE LA INVITACIÓN Y DEL CONTRATO. 

Serán aplicables en todas y cada una de las etapas de este proceso de contratación en primera 

instancia los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia, la Ley 142 de 1994 en 

atención a que LA EMPRESA es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, el Manual de 

Contratación establecido en Acuerdo de Junta Directiva No 013 de 2016 y en lo no regulado 

particularmente en ninguna de las anteriores, en las normas civiles y comerciales, las reglas 

previstas en estos pliegos de condiciones y las resoluciones, documentos y normas que sobre la 

materia se expidan durante el desarrollo del proceso de contratación. 

Los OFERENTES, deben informarse acerca de las disposiciones legales vigentes en Colombia, sobre 

contratación, Régimen Laboral (contratación de trabajadores, especialmente relacionado con horas 

de trabajo, salarios mínimos, prestaciones sociales, seguridad social, seguridad industrial, salud 

ocupacional etc.) régimen tributario, fiscal, etc. En materia tributaria, el Contratista deberá observar 

las normas legales, en particular el Estatuto Tributario y la Ley 223 de 1995, y todas aquellas 

normas que los modifiquen o sustituyan. 

El no conocimiento de tales disposiciones no será excusa válida para su incumplimiento. 

4.3 ENTREGA DE OFERTAS 

31 



egia EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P NRO ID-ESP-001-2020 

E. S. P. 

La oferta se entregará según el cronograma y las condiciones establecidas en el numeral 1.13 de 
los Pliegos de condiciones. Las ofertas que se presenten después de la hora y fecha señaladas 

para la entrega de las mismas, no serán consideradas y se devolverán sin abrir. 

4.4 PLAZO DE LA INVITACIÓN. 

Se entiende como plazo de la invitación el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de 
la cual se pueden presentar ofertas y la de su cierre, el cual puede prorrogase antes del 
vencimiento, cuando así lo estime conveniente LA EMPRESA. La prórroga será anunciada a los 

invitados por medio de una adenda o un acto administrativo motivado, la cual será informado por 

LA EMPRESA, a través de correo físico o correo electrónico. 

4.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR. 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse 

acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior 
deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 

la materia, en especial en el artículo 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código 
de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia. 

4.6 CONSULARIZACIÓN. 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, "Los documentos 

otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 

respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta 
de éste, por el de una Nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales 

sobre el régimen de los poderes." 

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que al 

autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la 

sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. Surtido el trámite señalado 

en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 

trámites pertinentes. 

4.7 APOSTILLE. 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en 
el numeral anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de 

La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos 

públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la apostille, 
trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el 
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título en que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad 

competente en el país de origen. 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países 

signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una 

traducción a este idioma, la cual podrá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 

General del Proceso o efectuada por traductor o intérprete no oficial pero cumpliendo el trámite 

del Apostille. 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y que provengan de 

países NO signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una 

traducción oficial a este idioma, en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso. 

4.8 DISTRIBUCIÓN, ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS. 

LA EMPRESA ha tipificado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos propios del contrato 

de obra: 

Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como 

la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre 

otros. 

Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, 

sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del 

contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 

Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos 

terroristas, etc. 

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre 

estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir 

el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan 

en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. 

Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como 

consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 

información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las 

partes. 

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las 

partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. En general no son riesgos operacionales 

las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, 

transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción 
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de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del 

contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. 

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a 

la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de 

capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros 

de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, 

refinanciaciones entre otros. 

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo 

previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados 

regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas 

francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, 

entre otros. 

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o 

voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están 

fuera del control de las partes. Estos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener 

un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, 

sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 

Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de 

los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la 

evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del 

contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o 

el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado 

no siendo imputables a las partes. 

Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de 

servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser 

tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. 

4.8.1 RIESGOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Riesgos Económicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el contratista, 
en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento flagrante del 
equilibrio económico del contrato. 

Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, 
los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con mayor 
experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a su 
cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se presente un alto 
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de 
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EMPRESA podrá solicitar al OFERENTE, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, 

que subsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes. Para ello podrá solicitar 

las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por EL OFERENTE 

en el término señalado el cronograma. 

Sin embargo frente a los requisitos habilitantes en los cuales expresamente, los Pliegos de 

condiciones señalen un trato diferente, frente a los criterios de SUBSANABILIDAD descritos en el 

presente numeral, se acogerá lo allí señalado. 

LA EMPRESA le concede el término señalado el cronograma que según los informes no resultaren 

habilitados, para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos habilitantes, so 

pena de rechazo definitivo de sus OFERTAS. En todo caso no se subsanaran aquellos requisitos 

relacionados con la capacidad para presentar la oferta, ni se permitirá que se acrediten 

circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

4.11 CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS. 
Las ofertas serán rechazadas del proceso de selección y eventual adjudicación en los siguientes 

casos: 

a- Cuando el valor total de la oferta, una vez corregido, supere el valor del presupuesto oficial. 

b- Cuando el OFERENTE se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la Ley o en las disposiciones que se ocupen de esta materia. 

c- Cuando el OFERENTE no reúna los requisitos de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

d- Cuando no se cumpla alguno de los requisitos habilitantes, consagrados en los Pliegos de 

condiciones y advertida la omisión o deficiencia por LA EMPRESA al OFERENTE éste no la 

subsane. 

e- Cuando no se cumpla con la presentación de algún requisito o documento solicitado en los 

Pliegos de condiciones y advertida la omisión o deficiencia por LA EMPRESA al oferente éste no 

la subsane. 

f- La presentación de la OFERTA no ajustada a las condiciones generales y especificaciones 

técnicas contenidas en los Pliegos de condiciones. 

g- Si se establecen evidencias de que la OFERTA contiene falsedades. 

h- La presentación extemporánea de la OFERTA. 

i- Cuando se proponga un plazo de ejecución, superior al establecido en el presente Pliegos de 

condiciones. 

j- Cuando se modifique el listado de ítems, unidades y cantidades establecidos en los Pliegos de 

condiciones 

k- En los demás casos que expresamente los Pliegos de condiciones así lo indique. 

36 



E S. . 
NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P 

4.12 TRASLADO DE INFORMES DE EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
OBSERVACIONES FRENTE A LOS MISMOS POR PARTE DE LOS OFERENTES. 
Los informes de evaluación de las OFERTAS permanecerán a disposición de los participantes en la 

sede de LA EMPRESA, los días señalados el cronograma para que dentro de ese término los 

OFERENTES presenten las observaciones que estimen pertinentes. 

En ejercicio de esta facultad, los OFERENTES NO PODRÁN COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR 

O MEJORAR SUS OFRECIMIENTOS. Las observaciones formuladas por los OFERENTES a los 

informes de evaluación de las OFERTAS se resolverán antes del Acta de Adjudicación de este 

proceso. 

4.13 ADJUDICACIÓN DE LA INVITACIÓN PRIVADA. 
Se procederá a efectuar la adjudicación al OFERENTE que además de cumplir con los requisitos 

legales, financieros y técnicos exigidos en este Pliegos de condiciones, presente las condiciones 

más favorables para LA EMPRESA. 

La Adjudicación se realizará a través Resolución motivada la cual se notificará personalmente al 

OFERENTE elegido y se estipulará el término de cinco (5) días para la firma del contrato; el cual 

deberá hacer entrega de la siguiente documentación: 

• Registro Único Tributario. 

No obstante LA EMPRESA se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el contrato, si 

considera que ninguna de las OFERTAS es conveniente para sus intereses. Si analizadas las ofertas 

recibidas, ninguna se ajusta a las pretensiones económicas de LA EMPRESA. 

4.14 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN. 
El Acto de Adjudicación es irrevocable, obliga a LA EMPRESA y al ADJUDICATARIO y no tendrá 

recursos por la vía gubernativa. Su impugnación procede mediante el ejercicio de las acciones 

judiciales que correspondan. 

4.15 DECLARATORIA DE DESIERTA O REVOCACIÓN. 
Procederá la declaratoria de desierta o revocación del proceso de selección, cuando a juicio de LA 

EMPRESA las ofertas presentadas resulten inconvenientes legal, técnica o económicamente para 

sus intereses o se presente una justa causa, o no se hubiere presentado oferta alguna, o por que 

existan razones que impidan la selección objetiva, es decir cuando ninguna de las ofertas contiene 

los elementos necesarios para su comparación con los parámetros establecidos en los Pliegos de 

condiciones o porque LA EMPRESA detecta acuerdos entre los oferentes para manejar 

artificialmente las ofertas. 

De igual forma, podrá declarar desierta la Invitación a ofertar si no se presentan por lo menos 

dos (2) ofertas por escrito, y por lo menos una (01) de las OFERTAS presentadas, cumple con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos exigidos en estos Pliegos de condiciones. 
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La Declaratoria de Desierta deberá realizarse mediante acto administrativo motivado en el que se 

señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a dicha decisión. 

4.16 FIRMA, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA tendrá TRES (3) días hábiles para presentar la 

Garantía Única que cubre los riesgos contenidos en los Pliegos de condiciones. Cuando la Garantía 

Única sea aprobada por LA EMPRESA, y se expida el respectivo registró presupuestal, el contrato 

se considerará legalizado y LA EMPRESA podrá dar orden al CONTRATISTA de iniciar los trabajos. 

El plazo del contrato empezará a contarse a partir de la fecha del Acta de Inicio. El contrato se 

entiende vigente desde su perfeccionamiento. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se ha señalado, 

quedará a favor de la entidad contratante en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía 

constituidos para responder por la seriedad de la OFERTA, sin menoscabo de las acciones legales 

conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados 

depósitos o garantía. En este evento la Empresa mediante acto administrativo debidamente 

motivado, podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 

OFERENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente favorable para 

LA EMPRESA. 

4.17 GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL Y DEL CONTRATO 
El invitado que desee participar en el proceso contractual, deberá constituir Garantía Única de 

cumplimiento, la cual deberá amparar los siguientes riesgos: 

✓ Seriedad de la Propuesta: Ampara el riesgo en caso de que el oferente favorecido con 

la adjudicación no suscriba el contrato o no adelante los trámites de perfeccionamiento 

del mismo. Cuya cuantía será el equivalente al 10% del presupuesto oficial, con una 

duración de 120 días. 

El oferente seleccionado se compromete una vez suscrito el contrato a constituir a favor de LA 

EMPRESA una Garantía Única de cumplimiento otorgada a través de una entidad bancaria o 

compañía aseguradora, legalmente constituida, que cubra los siguientes amparos y riesgos: 

• CUMPLIMIENTO: 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

• PAGO ANTICIPADO 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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NOTA: En caso en de que al Contratista no le sea posible constituir a favor del Municipio alguna 

de las garantías mencionadas en una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente 

constituida en el País que ampare el objeto del presente contrato y así lo acredite, debe acudir a 

otros mecanismos de cobertura establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 

4.18 IMPUESTOS Y COSTOS DEL CONTRATO. 
Al formular la oferta, el oferente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 

que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a LA EMPRESA. 

Para efectos de la retención en la fuente por renta, LA EMPRESA procederá de conformidad con 

la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, EL OFERENTE deberá 

indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. Entre los impuestos que estarán a cargo 

del OFERENTE, a manera de enunciado se tienen los siguientes: 

• Retención en la fuente: Se aplicara de acuerdo ala ley. 

• Estampilla Pro Hospital: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

• Estampilla Pro electrificación rural: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del 

contrato. 

• Impuesto de Industria y Comercio: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor 

total del contrato. 

• Estampilla Pro cultura: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato. 

• Estampilla Pro Deportes: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del 
contrato. 

• Estampilla Pro ancianos: Corresponde al cuatro por ciento (4%) del valor total del 

contrato. 

• Contribución de Seguridad: Corresponde al cinco por ciento (5%) del valor total del 

contrato. 

4.19 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
Una vez entregados los trabajos por parte del CONTRATISTA y recibida a satisfacción las obras 

por parte del Supervisor del contrato y el interventor de obra, se contará con cuatro (4) meses 

para proceder a la Liquidación del Contrato, a través de un acta de liquidación en la que se acorarán 

los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Igualmente, se harán constar los 

acuerdos, conciliaciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 

poder declararse a paz y salvo de todo concepto. Sumado a ello se verificará la existencia y 

actualización de las garantías que debieron constituirse para amparar los riesgos derivados del 

contrato. 

39 



ce» 
E. S. P. 

NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P 

En aquellos casos en que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que se le haga, o no se llegare a un acuerdo sobre su contenido, LA EMPRESA, tendrá 

la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato. 

4.20 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 
LA EMPRESA impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva una suma equivalente al 

10% del valor total del contrato a título de indemnización del valor de los perjuicios causados, 

esta cuantía podrá ser descontada de las sumas que por cualquier concepto se deba al contratista 

o haciendo efectiva la garantía correspondiente. 

4.21 TERMINACIÓN UNILATERAL. 
LA EMPRESA procederá a la terminación unilateralmente del contrato ante la ocurrencia de hechos 

que puedan alterar la normal ejecución del contrato tales como: 1.Cuando las exigencias del 

servicio público lo requieran o la situación de orden público lo impongan. 2. Por muerte o 

incapacidad física del CONTRATISTA si es persona natural o por disolución de la persona jurídica 

del contratista. 3. Por interdicción judicial o por declaratoria de quiebra del CONTRATISTA. 4. Por 

cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten 

de manera grave el cumplimiento del contrato, faculta a LA EMPRESA para terminar 

unilateralmente un contrato cuando logre demostrarse que la ocurrencia de los hechos referidos 

puedan alterar de forma grave la ejecución del contrato. La forma y procedimiento para la 

declaratoria y sus efectos se regirán por las disposiciones legales vigentes para tal fin. 

4.22 INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERAL 
Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la 
interpretación y modificación de este se dará aplicación a lo dispuesto en las leyes vigentes para 
su interpretación y modificación unilateral por parte de la EMPRESA. 

4.23 INDEMNIDAD 
Se entenderá pactada la obligación del contratista de mantener a la EMPRESA libre de cualquier 

reclamación por daño o perjuicio originado por el contratista, frente a las reclamaciones de 

terceros, que se deriven de la ejecución del contrato o de las labores previas encaminadas a su 

ejecución o de las actividades ejecutadas por sus subcontratistas o dependientes. 

CAPITULO V 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS DE TRABAJO 

5.1 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 

Las especificaciones técnicas, a que hace referencia este capítulo, tienen el carácter de generales 

y son aplicables a cualquier tipo de obra en LA EMPRESA, obedeciendo a los planes de trabajo 

que se ha trazado LA EMPRESA, estas se pueden consultar en aquella. 
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Por lo tanto, se aclara a los OFERENTES que de estas especificaciones se deben utilizar aquellas 

normas estrictamente necesarias para construir los ítems que se consignen en el formulario de 

precios y todos los adicionales que la EMPRESA autorice para cada obra en particular. 

El Interventor, por lo tanto podrá no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones mínimas 

aquí escritas, sino de todas aquellas normas de diseño constructivo, así como ordenar las pruebas 

y ensayos del caso, cuando así lo considere pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna 

incomodidad, costo adicional o alguna pequeña demora en la construcción del proyecto. El pago 

de las pruebas o ensayos que deban realizarse estarán a cargo del CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con 

miras a la entrega final de la totalidad de las obras a satisfacción de la Interventoría, la Empresa 

y la ciudadanía. Para los casos donde se presenten lluvias durante la jornada de trabajo, el 

contratista deberá contar con un equipo adecuado para el cubrimiento de la superficie y 

materiales. 

EL CONTRATISTA deberá proveer el transporte del personal a los diferentes sitios de trabajo en 

forma segura, teniendo cuidado de no mezclar materiales y herramientas con éstos para no 

comprometer su integridad física. Así mismo, deberá cumplir con la normatividad vigente en 

cuanto a higiene y seguridad industrial, también deberá suministrar al personal de cuadrilla todos 

los elementos de seguridad industrial tales como botas, protectores auditivos, chalecos reflectivos, 

etc. 

5.2 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

5.2.1 PERSONAL PROFESIONAL EN LA OBRA. 

El oferente deberá mantener como mínimo el siguiente personal en la obra: 

CARGO A 
DESEMPEÑAR 

PROFESIÓN Y FORMACION % Dedicación 
mínima 

Director de 
Obra 

Un (01) profesional en Ingeniería ambiental con 
tarjeta profesional vigente, con una experiencia 
especializada 	igual o superior a años cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha de expedición 
del título como especialista. 
Especialista en el área de la salud ocupacional con 
su respectiva licencia. 

100% 
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Residente de 
obra 

Un 	(01), profesional en Ingeniería ambiental con 
tarjeta profesional vigente, con una experiencia 
igual o superior siete (07) años, contados a partir 
de 	la 	fecha 	de 	expedición 	de 	la 	matricula 
profesional. 
Especialista o superior en el área de la gestión 
ambiental 	y / áreas afines. 
Indicado 	para 	el 	desarrollo 	de 	la 	ESFERA 

FUNCIONAL N°1 "OBRAS DE REFORESTACION 

100°/0 

PARA 	LA 	DISMINUCION 	DE 	LAS 	ZONAS 
DEFORESTADAS. 

Un 	(01), profesional en Ingeniería civil con tarjeta 
profesional vigente, con una experiencia igual o 
superior seis (06) años, contados a partir de la 
fecha de expedición de la matricula profesional. 
Especialista o superior en el áreas afines. 

Indicado 	para 	el 	desarrollo 	de 	la 	ESFERA 
FUNCIONAL 2 LIMPIEZA CANALES HIDRICOS Y 
MANEJO EFECIENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE YONDO. 

Un (01), profesional en Ingeniería ambiental con 
tarjeta profesional vigente, con una experiencia 
igual o superior siete (07) años, contados a partir 
de 	la 	fecha 	de 	expedición 	de 	la 	matricula 
profesional. 
Especialista o superior en el área de la gestión 
ambiental 	y / áreas afines. 

Indicado para el desarrollo de la ESFERA 
FUNCIONAL N° 3 "OBRAS PARA EL RETIRO 
Y 	DISPOSICION 	DE 	MATERIAL 
VEGETATIVO 	EN 	EL 	CIENAGA 	LA 
REPRESA;EN EL MUNICIPIO DE YONDO". 

Asesor 
Ambiental 

Un (01) profesional en Ingeniería Agrónoma con 
matricula profesional vigente, con mínimo Dos (02) 
años de experiencia especializada contados a partir 
de 	la 	expedición 	de 	título 	como 	especialista. 
Especialista o superior en el área de la gestión 
ambiental 

30% 

La formación académica del personal profesional se acreditará así: Diploma de pregrado o acta 
de grado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula 
profesional, expedida por el consejo respectivo, con el fin de verificar que el profesional no tiene 
sanciones y su matrícula no ha sido cancelada. 
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Para el caso particular de Especialistas En Salud ocupacional, la vigencia que se tendrá en cuenta 
es la de la Licencia expedida por la secretaria de salud. 

Tratándose de títulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda habilitar un 
profesional, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educación 
Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la 
respectiva resolución de validación de los estudios y títulos académicos expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, en caso contrario el profesional no obtendrá puntaje. 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia, lo cual deberá ser acreditado en 
la oferta, mediante oficio expedido por el profesional en el cual señale su domicilio. 

Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio 
de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 

El CONTRATISTA deberá vincular dentro del personal de obra un 10% de población vulnerable 
(entiéndase ésta como aquellos sectores o grupos de población que por su condición de edad, 

discapacidad, desplazamiento, sexo u origen étnico, se les dificulte acceder a mejores condiciones 
de bienestar). 

Es necesario tener en cuenta que los residentes de obra debe tener una dedicación de tiempo 
completo en la obra ya que de no hacerlo la Interventoría o la Gerencia de la EMPRESA podrán 

exigirlo argumentando un incumplimiento de lo pactado en el contrato para garantizar que las 
obras cumplan técnicamente lo contratado y de acuerdo al cronograma establecido (factor de 
calidad del servicio). 

5.2.2 INTERVENTORÍA DE LA OBRA. 

El control y vigilancia del desarrollo y cumplimiento de los contratos de obra celebrados por la 

Empresa, estarán a cargo de un interventor externo designado para tal efecto por el Gerente si 
así lo estima conveniente para los intereses de la Empresa; el interventor será responsable de 

hacer cumplir el objeto, las condiciones técnicas, económicas y administrativas del contrato; de 
comunicar oportunamente la ocurrencia de situaciones irregulares que pongan en peligro el 
normal desarrollo y ejecución del mismo y todas las demás funciones y obligaciones previstas en 
el manual de interventoría de la Empresa. 

El Interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la adopción de medidas para mantener, durante la 

ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento 
de la celebración del mismo. 

Todas las actuaciones del interventor deberán constar por escrito y éste responderá por los hechos 
u omisiones que le fuesen imputables y que causen daño o perjuicio a la EMPRESA y por el no 
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cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de interventoría y supervisión de la 

EMPRESA. 

El Interventor vigilará que el CONTRATISTA cumplan las disposiciones ambientales vigentes. Así 

mismo, el Interventor está autorizado para ordenar al CONTRATISTA la corrección, en el menor 

tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 

llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes 

que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las 

mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, 

responderá solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran 

perjuicios para LA EMPRESA. 

LA EMPRESA podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del 

Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Interventor, 

sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. Las principales 

funciones y atribuciones del Interventor son: a. Colaborar con EL CONTRATISTA para el éxito de 

los trabajos. b. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas y contables; 

y del contrato en todas sus partes. c. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren 

convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideración de LA EMPRESA. 

d. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el 

Contratista. e. Exigir al CONTRATISTA el empleo de personal técnico capacitado y debidamente 

matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, 

incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de LA EMPRESA. f. 

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. g. Vigilar que el Contratista cumpla las 

disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se consideren como 

potestativas del Interventor, y las demás que le asigne LA EMPRESA. h. Tramitar y diligenciar la 

imposición de multas al CONTRATISTA, cuando a ello haya lugar. i. Informar a la Compañía de 

Seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del CONTRATISTA. j. Cumplir los 

requisitos exigidos en los Pliegos de condiciones y en normas concordantes. k. Revisar y aprobar 

el programa de trabajo del CONTRATISTA. 1. Revisar y aprobar el plan de manejo ambiental del 

CONTRATISTA. m. verificar la vinculación de población vulnerable dentro del personal de obra en 

el porcentaje indicado por la EMPRESA. n. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la 

normatividad aplicable y exigible para la ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en 

diferentes apartes de estos Pliegos de condiciones. EL CONTRATISTA deberá realizar los trabajos 

de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por el LA EMPRESA o la interventoría, sin 

embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en 

la dirección de la obra. ñ. dar informe detallado a la Empresa respecto de los incumplimientos, 

mora, retrasos o situaciones que den pie a la imposición de multas al Contratista por parte de la 

Em presa. 

5.2.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
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El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, a los estudios y diseños 

que le sirven de base y a las instrucciones que imparta LA EMPRESA, para el cabal desarrollo de 

las obras. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 

CONTRATISTA será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad 

a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

5.2.4 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

EL CONTRATISTA deberá iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha acordada en el Acta de Inicio, suscrita conjuntamente con el Interventor, la cual se elaborará 

una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por parte de LA EMPRESA. En todo caso, la 

iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se 

hallan supeditados al pago realizado por la Empresa. 

5.2.5 CANTIDADES DE OBRA. 

Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el cuadro Anexo 1, son estimadas y están 

calculadas con base en los diseños del proyecto; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o 

suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán 

el contrato que se derive de este proceso. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores 

cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten 

circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato, tales circunstancias 

serán reconocidas y avaladas por la EMPRESA siempre y cuando las mismas se encuentren 

previstas en las directrices, resoluciones, conceptos y demás documentos que para tal fin emita 

la contraloría general de Antioquia. 

5.2.6 ACTAS DE OBRA. 

EL CONTRATISTA, el residente de obra y el Interventor de obra, suscribirán y dejarán sentadas 

las cantidades de actividades ejecutadas en cada mes, y sus valores correspondientes en las actas 

de obra. EL CONTRATISTA y la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los diez 

(10) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. 

5.2.7 TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES. 

Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la invitación, 

ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la OFERTA, no puede 

clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, 

aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional. 

LA EMPRESA podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y EL CONTRATISTA estará obligado a 

ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte 

inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo 

cual se suscribirá un contrato adicional. La obra adicional se pagará a los correspondientes precios 

unitarios establecidos en el contrato. Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se 

convengan entre LA EMPRESA y EL CONTRATISTA, para lo cual se tendrán en cuenta los precios 
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reales del mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un 

acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras, LA EMPRESA está 

facultada para contratar con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo 

directo más el porcentaje de Administración de la OFERTA. También podrá pactarse, para las 

obras extras, un A.I.U. inferior al contractual, si a ello hubiere lugar. 

5.2.8 CAMBIO DE OBRA. 

Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 

circunstancias: 

- Para compensar ítems en déficit por ítems en superávit. 

- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 

- Para mejorar alguna especificación. 

- En otros eventos en que, a juicio de LA EMPRESA, se requieran para mejorar la calidad del 

trabajo. 

Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor de obra, el supervisor 

del contrato, el CONTRATISTA y el Director de obra, siempre y cuando no impliquen modificación 

del objeto, el valor y el plazo del contrato. 

5.2.9 CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES. 

LA EMPRESA entregará al CONTRATISTA, las especificaciones del proyecto, las cuales forman 

parte del contrato. El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios 

necesarios en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se 

afectan el plazo o el precio, o ambos, LA EMPRESA acordará con EL CONTRATISTA los mayores 

costos. Cuando el Contratista crea conveniente variar las especificaciones, deberá someter los 

cambios a consideración del Interventor; si éste no los aprobare, el CONTRATISTA se ajustará a 

las especificaciones originales. 

5.2.10 SUBCONTRATOS. 

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos subcontratos que 

tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras deberán tener la previa aprobación 

de LA EMPRESA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de 

los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA EMPRESA 

adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Si EL CONTRATISTA considera conveniente 

variar los planos o las especificaciones, deberá someter las variaciones a consideración de la 

Interventoría, con la debida justificación; si éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos 

y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el CONTRATISTA 

ejecute antes de conocer la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, quedando 

a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar. 

5.2.11 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA). 
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El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos 

y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que 

haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder 

en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del 

equipo, ambiental, accidentes de trabajo, y aquellas que se consideren importantes para el buen 

desarrollo y control de la obra. 

5.2.12 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

LA EMPRESA se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas 

adyacentes a las obras objeto del presente proceso de contratación. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos 

o materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores. 

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación con su trabajo, 

será solucionado o decidido por LA EMPRESA, y para ello podrá ordenar al CONTRATISTA la 

suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; 

sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común 

acuerdo entre LA EMPRESA y el CONTRATISTA se convendrá la ampliación del plazo. Cuando 

alguna actividad del CONTRATISTA dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá 

inspeccionar dichas obras e informar a LA EMPRESA sobre cualquier defecto o demora que pueda 

afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del 

CONTRATISTA, de las obras que estén ejecutando terceros, así como la reparación de cualquier 

daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el 

trabajo. 

5.2.13 AUTOCONTROL DE CALIDAD. 

EL CONTRATISTA es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Oferente preverá en 

sus costos que durante la ejecución del contrato, aseguren la calidad de los trabajos y la 

conservación de los recursos naturales. Para ello, realizará las pruebas de campo y los ensayos 

de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo ambiental del proyecto, y 

entregará a la Interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a las especificaciones 

y a los requerimientos de la normatividad vigente. La verificación de la Interventoría no exonerará 

de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo 

subsiguiente, el CONTRATISTA informará a la Interventoría para que proceda a medir la obra 

construida. Si así no procediere, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de 

las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. EL CONTRATISTA 

efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al 

reconocimiento de costos adicionales ni a prórrogas en el plazo de ejecución. LA EMPRESA podrá 

rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o elementos 

empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados 
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previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de 

suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos 

empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de 
construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por 
cuenta del CONTRATISTA, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos 

defectuosos. 

LA EMPRESA también podrá retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, 

repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al CONTRATISTA. Los 

equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la ejecución de los 

trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias 

de las especificaciones técnicas. LA EMPRESA, directamente o por intermedio de la Interventoría, 
se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del CONTRATISTA, 
de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, 
o que por sus características, constituyen peligro para el personal, u obstáculo para el buen 

desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 

funcionamiento, del equipo requerido para la construcción de las obras. 

5.2.14 MATERIALES. 

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se 

requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad 

suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los 
materiales y demás elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras que se 
le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y 
deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación. 

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). 

LA EMPRESA podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo 

establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con 

material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto 
sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o 
por defectos de construcción, deberá ser reparada por EL CONTRATISTA a su costo. En caso de 

que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de 
acuerdo con las normas, EL CONTRATISTA está obligado a realizar a su costo los ensayos 
necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para LA EMPRESA. 

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del CONTRATISTA y por 
consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha 

de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

EL CONTRATISTA será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado. Además, el CONTRATISTA tendrá a su cargo todos los riesgos 
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de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. Todos los materiales estarán 

sujetos a inspección y pruebas por parte de LA EMPRESA, en cualquier lugar durante el período 

de fabricación y en cualquier momento anterior ala aceptación final. 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas, 

notificando previamente a LA EMPRESA, al menos con quince (15) días de anticipación, sobre su 

intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera 

que LA EMPRESA pueda enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, 

renunciar a la presencia del inspector. 

Los costos del Inspector serán cubiertos por LA EMPRESA. En caso de que cualquier material 

resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con 

los requisitos de estos documentos, LA EMPRESA tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su 

corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por 

cuenta del CONTRATISTA, a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados 

nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su 

corrección. 

Si EL CONTRATISTA no removiere tal material cuando lo solicitare LA EMPRESA o no procediere 

dentro del período señalado, a su reemplazo o corrección, LA EMPRESA podrá reemplazarlo o 

corregirlo como lo estime conveniente y cargará al CONTRATISTA los costos ocasionados con tal 

motivo. 

5.2.15 DISCREPANCIAS. 

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o 

especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del interventor, cuya decisión será 

definitiva. Cualquier trabajo que EL CONTRATISTA ejecute desde el descubrimiento del error, 

omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total 

responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se 

requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. En caso de discrepancias 

entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevalecerán estas últimas. No se 

permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados 

por el Interventor. 

CAPITULO VI 

6. CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

6.1 OBJETO DEL CONTRATO 
El contrato tendrá el siguiente objeto contractual: 

"OBRAS REFORESTACIÓN, REALIZACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA EL MANEJO EFICIENTE 
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DE RESIDUOS SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETATIVO 
EN LA CIENAGA LA REPRESA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ." 

6.2 VALOR 
El presupuesto estimado para la contratación es el siguiente: 

CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCEINTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.089.247.229). 

El valor del contrato corresponde a todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, 

transporte y almacenamiento de materiales, gastos del apoyo logístico para la ejecución de los 

eventos a desarrollar, herramientas y toda clase de equipos necesarios; la totalidad de tributos 

originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya 

lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir 
el contratista para la cumplida ejecución del contrato. 

Los contratantes no reconocerán, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 

CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería 
para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. 

6.3 FORMA DE PAGO 
La forma de pago establecida por LA EMPRESA es la siguiente: 

A. Pago Anticipado: Un primer desembolso mediante pago anticipado previa presentación 
del 'programa de trabajo de cada uno de las esferas funcionales, correspondiente al 
treinta (30%), del valor contrato. 

B. Actas de Avance Mensual: El sesenta por ciento (60%) restante se realizará mediante 
Acta (s) Parcial (es) acompañada (s) de las Acta (s) de Recibo Parcial de Obra, firmadas 
por el interventor, el supervisor y el contratista, quien deberá presentar Cuenta de 
Cobro, Constancia de estar al día en el pago de aportes a Seguridad Social y parafiscales 
del personal a cargo y del Contratista. 

3  estudios previos..5.1. Programa de trabajo: Para control y seguimiento el contratista deberá presentar al 
inicio de las actividades (soporte para el pago anticipado), un programa de trabajo para todo el plazo 
contractual, definiendo meta y alcances con fechas exactas de cumplimiento; este documento servirá de 
soporte para el control y seguimiento de las actividades y para los pagos por producto programados 
contractualmente. 
Cualquier modificación en el programa de trabajo deberá contar con el visto bueno de la Interventoría. 
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C. Acta de Pago Final: El restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una 

vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato. 

Los imprevistos solo serán pagados si estos se presentan; el pago se realizará de acuerdo ala 

sustentación de los mismos siempre y cuando sean avalados en los informes de la interventoría 

de obra y la supervisión del contrato; y estén registrados en la bitácora de obra. De existir 

diferencia de conceptos entren el aval de pago de imprevistos en los informes de interventoría de 

obra y los informes de supervisión del contrato, la Empresa determinará el pago de los imprevistos 

teniendo en cuenta las directrices, circulares, resoluciones y demás que sobre la materia expida 

la contraloría general de Antioquia. 

El Contratista debe garantizar la ejecución de las obras en el término fijado para ello en el contrato. 

Si en desarrollo del objeto contractual, se llegara a presentar la necesidad de realizar mayor 

cantidad de obra a la presupuestada o la necesidad de ejecutar obras no contratadas, estas 

deberán ser sustentadas y avaladas por el interventor y aprobadas previamente por LA EMPRESA, 

si el contratista no sigue este procedimiento, no le será reconocida suma de dinero alguna por 

estos conceptos. 

El pago de las diferentes actas está sujeto a los giros de la Alcaldía Municipal de Yondó. 

6.4 REGLAS COMUNES PARA LOS PAGOS 
Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones 

anteriormente previstas, a las siguientes reglas: 

1. Para el pago deberá presentar acta de pago parcial de acuerdo al avance de las 

actividades pactadas, previo informe de aprobación parcial del interventor y verificación 

del pago de aportes a sistema de seguridad Social Integral y con la presentación de la 

cuenta de cobro en la Tesorería de LA EMPRESA. 

2. Para el pago final se hará necesario contar con acta de recibo de la obra contratada, 

respectivamente aprobadas por el interventor. 

3. Todos los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación 

del contrato corren por cuenta del Contratista, LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ 

S.A E.S.P. hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la 
ley. 

4. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor. 

6.5 ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS 

El contratista no ejecutará actividades adicionales no previstas que generen mayor valor del 

contrato sin el concepto previo y favorable de LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 

A través del interventor y supervisor del contrato designado por la gerente o quien haga sus veces, 

quien previamente verificarán la existencia de disponibilidad de recursos para cubrir el valor 
adicional que corresponda. 
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Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del 
contratista, de manera que LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. no reconocerá su 
costo, teniendo en cuenta que la forma de pago es a precio global sin formula de reajuste. 

6.6 PRÓRROGA 

El plazo señalado para la ejecución de las obras podrá ser prorrogado, previa ampliación de la 
garantía única, mediante la suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el 
cual deberán señalarse las circunstancias que motivaron la prórroga, sin perjuicio de la imposición 
de las demás sanciones contractuales previstas y de las acciones que pueda iniciar el contratante 
para la indemnización de los perjuicios que tales circunstancias le generen. 

6.7 SUSPENSIÓN 

El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento 
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión, 
el término de la misma y un informe parcial a la fecha de los avances del proyecto. 

6.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

✓ Cumplir a cabalidad el objeto del contrato. 
✓ Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en los Pliegos de 

Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato, la 
oferta presentada y el plan de trabajo. 

✓ Contratar bajo su cuenta y riesgo el residente de obra y personal idóneo requerido para 
adelantar en tiempo y con calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total 
del objeto contractual. 

✓ Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transeúntes implementando la 
señalización preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo. 

✓ Entregar a la interventoría, previo al ingreso del trabajador, los soportes de afiliación a 
los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales o laborales según sea el caso. 

✓ Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos profesionales 
y parafiscales. Entregar a la Interventoría los respectivos soportes, así como una relación 
diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se incluyan los cambios o 
modificaciones de personal. 

✓ Entregar a la Interventoría la programación de obra actualizada previo al inicio de los 
trabajos y mantenerla actualizada permanentemente. 

✓ Destinar los recursos entregados únicamente para la ejecución y desarrollo del objeto del 
contrato. 

✓ Acatar las órdenes de la Interventoría y Supervisión respecto de los trabajos 
contratados, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, 
adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, 
higiene, salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver con 
la correcta ejecución del contrato. 
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✓ Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados 

por la Interventoría y por LA EMPRESA para la debida legalización, ejecución y liquidación 

del contrato. 

✓ Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato. 

✓ Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que 

esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en 

materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotación -la cual será suministrada por 

el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del personal a 

cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial. 

✓ El contratista deberá pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR. 

✓ Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las 

planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del 

mismo contratista. 

✓ Prestar garantía única de cumplimiento; estabilidad de la obra; pago de salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones; responsabilidad civil extracontractual; calidad y 

correcto funcionamiento de los bienes; por los amparos y vigencias exigidos en el 

contrato. Además de ello, el contratista deberá mantener vigentes las garantías 

contractuales a que haya lugar con la suscripción del contrato, teniendo en cuenta las 

ampliaciones de tiempo y valor que se celebren entre el contratista y la Empresa. 

✓ Reanudar o reiniciar la ejecución de las obras en la fecha señalada por la interventoría o 

la Supervisión al término de la suspensión temporal del contrato. 

✓ Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demás erogaciones tributarias vigentes 

que se causen con la suscripción del contrato. 

✓ Entregar antes de iniciar la ejecución de las obra, los Análisis de Precios Unitarios (APU) 

referentes a las actividades a realizar que están contempladas en el presupuesto del 

contrato, teniendo en cuenta los análisis de precios unitarios estipulados por la empresa. 

✓ Entregar a satisfacción el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta 

las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo. 

✓ Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse 

e impida el cumplimiento del objeto contractual. 

✓ Elaborar el plan de manejo ambiental a observar durante la vigencia del contrato. 

✓ Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean 

necesarias para la ejecución de las obras. 

✓ Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado desarrollo 

de los trabajos contratados. 

✓ Disponer de manera correcta y de forma oportuna en el lugar que se indique, según lo 

fijado en el programa de obra, los escombros y residuos que se produzcan durante la 

ejecución de los trabajos de obra. 

✓ Las demás que guarden directa relación con el objeto contractual y sean requeridas para 

el cumplimiento del mismo. 
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6.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

Son obligaciones del contratante las siguientes: 

✓ Suministrar al contratista toda la información y documentación necesaria para el cabal 

cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma 

y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo 

necesario con la misma finalidad. 

✓ Realizar los pagos en los montos acordados. 

✓ Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el 

menor tiempo posible, la certificación correspondiente. 

✓ Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos 

y especificaciones convenidas. 
✓ Recibir oportunamente los informes de avance de obra. 

✓ Controlar, por conducto de la interventoría y el supervisor delegado, la calidad de las 

obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas 

señaladas en el contrato. 

6.10 SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORÍA 

La supervisión del contrato será ejecutada por la GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE 
YONDÓ S.A E.S.P. o por el profesional que el delegue, lo cual será oportunamente informado al 
contratista. 

LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. contratará la interventoría de la obra 

contratada, para lo cual abrirá el respectivo proceso de contratación. En ningún caso el supervisor 

y/o interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre 

el contratista y LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P., ni de eximir, a ninguno de 

ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

6.11 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del contrato, LA EMPRESA cobrará a título 
de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato; 

el valor, una vez hecho efectivo, se considerara como pago parcial de los perjuicios causados. 

6.12 GARANTÍAS 

El Contratista deberá constituir a favor de cada contratante una garantía única que contemple los 
siguientes amparos: 

• CUMPLIMIENTO: ampara el riesgo de perjuicios económicos derivados del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales y comprende además las multas 

y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se pacten en el contrato. Deberá 
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constituirse mínimo por el 10% del valor fmal del contrato y con una vigencia igual 
a la del plazo de ejecución del contrato y 4 meses más. 

• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ampara 
el riesgo del no pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que 
tiene a su cargo y que son derivadas del contrato, su cuantía no será inferior al 
10% del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución 
del contrato y de tres (3) años más. 

• PAGO ANTICIPADO, por una cuantía equivalente al 100% del monto que reciba el 
contratista a título de anticipo o pago anticipado, y su vigencia igual a la del plazo 

del contrato y 90 días más. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con el Objeto de Asegurar el 
pago de perjuicios que se causen a terceros con ocasión de la Ejecución del 
Contrato cuya cuantía será de 500 SMMLV y vigencia igual al plazo O término de 
ejecución del contrato. 

SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS 

El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías 

otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor 
se amplíe o aumente, respectivamente, el contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las 

garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y 
necesaria para el pago de las facturas y/o cuentas de cobro, pendientes de pago. 
En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del 

plazo de ejecución del contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también debe 
reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad 

a tales fechas. 

6.13 CESIÓN 
El contrato se celebrara en consideración a las calidades y valor de la oferta del contratista; en 
consecuencia, no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, 
previo y escrito de la EMPRESA, según sea el caso. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para 

su eficacia, de la suscripción de un documento por parte cedente, el cesionario y LA EMPRESA 

AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 

6.14 CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Se entiende por las partes que el Contratista ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y 

proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, sociales, de orden público, climatológicas, 
ambientales y las demás circunstancias relevantes bajo las cuales se adelantará la ejecución de 

la construcción que se contrata. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos 

55 



E. S. R 
NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P 

necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente, a su costa y riesgo, las obligaciones 

derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentación de la OFERTA y, 

posteriormente, de resultar adjudicatario, con la suscripción del mismo. 

6.15 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas 

de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción, los mecanismos Alternativos de 

solución de conflictos o cualquier otro medio que las partes acuerden, según los procedimientos 

establecidos por la ley. 

6.15.1 ARREGLO DIRECTO 

Las partes acuerdan que, en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 

ocasión de la celebración, ejecución o liquidación del contrato, las mismas podrán buscar 

mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles 

contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a 

la otra. Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. 

6.16 PERFECCIONAMIENTO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. 

6.17 REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
Perfeccionado el contrato, para su ejecución se requiere: 

6.17.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA 

a) Constituir las garantías del contrato. 

b) Diligenciamiento del formato de la encuesta exigida por DNP. 

c) Suscripción del acta de inicio. 

d) Realizar las actividades conforme a las especificaciones técnicas entregadas por la 

empresa. 

Parágrafo. Lo señalado en el presente numeral, se entiende sin perjuicio de los demás requisitos 

y obligaciones que el Contratista debe acreditar o cumplir para la suscripción del acta de inicio. 

6.17.2 POR PARTE DEL CONTRATANTE 

a) Aprobar las garantías que amparan el contrato. 

Parágrafo. Lo señalado en el presente numeral, se entiende sin perjuicio de los demás requisitos 

y obligaciones que el Contratista debe acreditar o cumplir para la suscripción del acta de inicio. 

6.18 TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se entenderá terminado, en los siguientes eventos: 

a) Orden legal o judicial. 
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b) Vencimiento del plazo de duración pactado, incluido el de su liquidación. 

c) Mutuo acuerdo de las partes. 

d) Las demás causas de terminación dispuestas en la ley. 

6.19 CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de 

conformidad con lo establecido en la ley. 

En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones 

que cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a comunicarle 

a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su 

concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor. 

6.20 MULTAS 

En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento 
de alguna (s) de las obligaciones contraídas en el presente contrato, se acuerdan multas, las 
cuales serán proporcionales al valor total del contrato y a los perjuicios que sufra LA EMPRESA; 
se pactan las siguientes multas: 

A. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización 
del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus 
riesgos amparados, el (0.5%) del valor total del contrato. 

B. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la 
garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello 
hubiere lugar, el (0.5%) del valor total del contrato. 

C. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 
los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la 
misma sin causa justificada o por causas imputables al contratista, el (0.1%) del valor 
total del contrato por cada día de mora, sin superar el (1%) del valor total del mismo. 

D. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes 
de la Supervisión o la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, 
o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes, el (0.1%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento 
de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito 
por parte del supervisor o interventor, sin superar el (1%) del valor total del contrato. 

E. Cuando se presente un atraso igual o mayor al (20%) en cualquiera de los grupos de 
obras o grandes partidas de pago, según el programa de trabajo e inversiones presentado 
por el contratista y aprobado por la supervisión o la interventoría, el (2%) del valor de la 
obra dejada de ejecutar, lo cual no exonera al contratista de la obligación de ejecutar la 
obra hasta su terminación a satisfacción de la Empresa. 

F. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 
residente o demás personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa 
autorización de la supervisión o la interventoría, y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) 
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del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del cumplimiento de esta 
obligación. 

G. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, 
y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.2%) del valor total del 
contrato, sin superar I (2%) del valor total del mismo. 

H. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la 
señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) 
del valor total del mismo. 

I. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización de la Empresa, el (0.7%) del 
valor total del contrato, lo cual no exonera al contratista de la obligación de realizar la 
obra según lo estipulado en el contrato. 

J. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la supervisión o la 
interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el (0.1%) del valor total del contrato, sin 
superar el (1%) del valor total del mismo. 

K. Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el (0.5%) del valor total del contrato. 
L. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 

documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para 
tal efecto, según las disposiciones vigentes, el (0.3%) del valor total del contrato. En este 
caso, la Empresa elaborara la liquidación de oficio. 

M. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el (0.5%) 
del valor total del contrato. 

N. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 
con base en los salarios presentados en la propuesta, el (0.1%) del valor del contrato por 
cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento. 

PARAGRAFO 1: Para la imposición de las multas de manera unilateral, la Empresa, dará 
aplicación al debido proceso. 

PARAGRAFO 2: Una vez declarado el incumplimiento del contrato por parte de la Empresa, el 
valor de las multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, si 
la hubiere, o de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. 

PARAGRAFO 3: La imposición de multas no libera al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante 
nuevos incumplimientos. 

ADVERTENCIA: las solicitudes de oferta que realice la Empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A 
E.S.P. no la obligan a celebrar el contrato o emitir la orden de servicios correspondiente, quedando 
en libertad de desistir unilateralmente del proceso de contratación. 

Atentamente, 
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ALEXANDER i IAZ ARRERA Q&, SI 
GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDId S.A E.S.P. 

Proyecto. Carlos Giraldo Giraldo 
Abogado de la Empresa E.S.P. Yondó Antioquia 

n 

n 
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ANEXOS 

ANEXO 1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

(Ciudad y fecha) 

Señores 
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 
Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitán 
Yondó - Antioquía. 

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. ID-ESP-001-2020 

El suscrito (actuando en nombre propio / en representación de), me comprometo a 
ejecutar los trabajos con la mano de obra y elementos necesarios de acuerdo con las 
estipulaciones contenidas en los Pliegos de condiciones de la Invitación Privada, para lo cual 
presento la siguiente OFERTA para (indicar el objeto de la convocatoria), según los precios 
incluidos en la OFERTA y manifiesto aceptar totalmente las condiciones contenidas en los 
documentos de esta invitación. 	En consecuencia declaró: 

1. Que he examinado el documento los Pliegos de condiciones, las adendas, los anexos y demás 
documentos complementarios, y que estoy de acuerdo y en consecuencia cumplo y acepto todas 
y cada una de las disposiciones y requisitos en él contenidas para la invitación de la referencia. 
2. Que El valor de la OFERTA es de la suma de 	 ($). Esta oferta es válida por 
	 ( 	) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de las OFERTAS. 
3. Que ofrezco ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar todos los elementos requeridos 
para la realización de las actividades, a los precios unitarios y los valores globales que propone el 
formulario de cantidades y precios. 
4. Que me comprometo a adelantar el objeto de esta invitación de conformidad con los Pliegos 
de condiciones y con mi OFERTA. 
5. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades señaladas en 
la Constitución Política, y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
6. Que esta OFERTA y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al suscrito que 
ninguna entidad o persona distinta al suscrito tiene interés comercial en esta OFERTA ni en el 
contrato probable que de ella se derive. 
7. Que acepto sin ningún cuestionamiento la forma de pago establecida por la E.S.P. Yondó en los 
Pliegos de condiciones base para la contratación. 
8. Que declaro conocer todo lo concerniente a la naturaleza de las obras objeto de la invitación, 
así como el sitio de las mismas; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el 
transporte, el acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la situación de orden 
público, y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuve información y que en 
alguna forma afecten en la ejecución de las obras o su costo, por lo cual renuncio expresamente a 
cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto. 
9. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad 
oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, o en 
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su defecto, informo que he registrado incumplimiento con las siguientes entidades: (indicar el 
nombre de cada entidad). 
10.Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a constituir las garantías requeridas y a 
suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello. 
11. Que la presente OFERTA consta de 	 ( ) folios, debidamente numerados. 

En constancia de lo anterior, el OFERENTE firma esta OFERTA. 

Firma del OFERENTE o del Representante legal  
(Nombre completo del OFERENTE o del Representante Legal) 

CC. No. 	 de 	  

El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta Invitación, se envíen a la siguiente 
dirección: 
Nombre: 
Dirección: 
Teléfono(s): 
Ciudad: 
(La carta se debe acomodar a plural cuando aplique) 

Nota: Para llenar cuando el OFERENTE o su representante legal no es un Ingeniero. 

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente 
OFERTA no es Ingeniero matriculado, Yo 	  
(nombre completo) Ingeniero 	  o arquitecto, con matricula profesional 
No. 	  y C.C. No. 	  expedida en 	  
abono la presente OFERTA." 

Firma de quien abona la OFERTA 
(Anexar copia matrícula profesional) 

Atentamente, 

Nombre: 
Representante Legal: 
Cédula de Ciudadanía No. 
NIT. 
Dirección: 
Teléfono: 
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ANEXO 2 MODELO DE DOCUMENTO CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

(Fecha) 

Señores 

LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 

Municipio de Yondó, Antioquia. 

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. ID-ESP-001-2020 

Los suscritos, 	  (nombre del Representante Legal) y 	  

(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de 	  (nombre o razón social del integrante) y 

	  (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 

manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para 

participar en la escogencia restringida de la referencia cuyo objeto es 

	  y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato. 

2. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE 	 PARTICIPACIÓN (%) (1)  

(1)  El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, 

debe ser igual al 100%. 

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

4. El representante Legal del Consorcio es 	  (indicar el 

nombre), identificado con C. C. No. 	  de 	 , quien está 

expresamente facultado para firmar, presentar la OFERTA y, en caso de salir favorecidos con la 
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adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 

respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. 

5. 	La sede del Consorcio es: 

Dirección 

Teléfono 

Telefax 

Ciudad 

En constancia, se firma en 	 , a los 	días del mes de 	de 200_. 

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO 3 MODELO DE DOCUMENTO CONFORMACIÓN UNIONES TEMPORALES 

(Fecha) 

Señores 

LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 

Municipio de Yondó, Antioquia. 

REFERENCIA: SOLICITUD DE OFERTAS Nro. ID-ESP-001-2020 

Los suscritos, 	  (nombre del Representante Legal) y 	  

(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de 	  (nombre o razón social del integrante) y 

	  (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 

manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para 

participar en la Competencia restringida de la referencia, cuyo objeto es 

	  y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. 	La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 

contrato. 

2. La Unión Temporal está integrada por: 

NOMBRE 	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN 	COMPROMISO 

DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2)  

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)  

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de 

los integrantes. 

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, 

debe ser igual al 100%. 

3. 	La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 
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4. El representante de la Unión Temporal es 	  (indicar el nombre), 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 	 , de 	 , quien está 

expresamente facultado para firmar y presentar la OFERTA y, en caso de salir favorecidos con 

la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 

respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 

5. La sede de la Unión Temporal es: 

Dirección 

Teléfono 

Telefax 

Ciudad 

En constancia, se firma en 	 , a los 

 

días del mes de 	de 200 . 

 

     

(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 

(Nombre y firma del Representante Legal 

de la Unión Temporal 
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ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA No. 

CONTRATANTE EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. 

CONTRATISTA 

NIT 

REPRESENTANTE 

LEGAL DEL 

CONTRATISTA 

DOMICILIO 

OBJETO 

OBRAS REFORESTACIÓN, REALIZACION DE ESTRATEGIAS 
QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS 
ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA EL MANEJO EFICIENTE 
DE RESIDUOS SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y 
DISPOSICION DE MATERIAL VEGETATIVO EN LA CIENAGA LA 

REPRESA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ". 

VALOR 

DURACIÓN 

Entre los suscritos a saber ALEXANDER DIAZ BARRERA, mayor de edad, obrando en calidad 

de representante legal de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P., con NIT. 

811.021.151-6, nombrada mediante Decreto 015 de 03 de enero de 2012 Y fecha de posesión 

de 3 de enero de 2012, en ejercicio de la facultad para contratar otorgada por La Junta Directiva 

a través del acta No. 5 de 2014 y la Resolución No. 064 del 21 de Noviembre de 2014; y lo 

dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva No. 13 de 2016 a través del cual se acoge el nuevo 

Manual de Contratación de la Empresa AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. y que para efectos 

del presente Contrato se denominará LA EMPRESA, quien obra como CONTRATANTE por una 

parte, y por la otra, 	  con NIT 	 , y su 

representante legal 	 , quien se identifica con la cédula de 

ciudadanía número 	expedida 	  quien en adelante se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar presente CONTRATO DE OBRA, previa 

las siguientes consideraciones a) Que según él Articulo 30 de la Ley 142 de 1994, Las normas 

sobre contratos se interpretarán de acuerdo a los principios que contiene el Título Preliminar de 

la presente Ley; en la forma que mejor garantice la libre competencia y que mejor impida los 

abusos de la posición dominante, tal como lo ordena el Articulo 333 de la Constitución Política 

de Colombia; y que más favorezca la continuidad y calidad en la prestación de los servicios. b) 

En virtud de lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 142 de 1.994, la Constitución y los actos 

de todas las Empresas de Servicios Públicos, así como los requeridos para la Administración y el 
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ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en 

esta Ley, se regirán exclusivamente por las Reglas del Derecho Privado, salvo en cuanto la 

Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario. c) Que el Articulo 3 de la 

Ley 689 de fecha Agosto 28 de 2001, que modifica el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, 

establece que los Contratos que celebren las Entidades estatales que prestan los Servicios 

públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, no estarán sujetos a las disposiciones del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente Ley 

disponga otra cosa. d). Que el Articulo 4 de la Ley 689 de fecha Agosto 28 de 2001, que modifica 

el parágrafo del Articulo 39 de la Ley 142 de 1994, establece que "Salvo los contratos de que 

tratan el parágrafo del Articulo 39 y el numeral 39.1 de la Ley 142 de 1994, todos aquellos a los 

que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado. Los que contemplan los numerales 

39.1, 39.2 y 39.3 no podrán ser cedidos a ningún título, ni podrán darse como garantía, ni ser 

objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra parte. e). El literal b 

del Articulo 1.3.5.4 de la Resolución CRA No. 151 de enero 23 de 2001 de la Comisión de 

Regulación de Agua y Saneamiento Básico—CRA, estipula que no será obligatorio utilizar licitación 

pública o procedimientos regulados que estimulen la concurrencia de oferentes, en el caso de 

celebrar los contratos de mutuo, prestación de servicios profesionales, de desarrollo directo de 

Actividades científicas o tecnológicas, y arrendamientos o adquisición de inmuebles. f) Que la 

Junta Directiva de LA EMPRESA reglamento el Proceso Contractual a través Acuerdo de Junta 

Directiva No. 013 de 2016, en el cual se reforman las Normas Generales de contratación de la 

Empresa AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P. g) Que LA EMPRESA cuenta con los recursos 

necesarios para adelantar el correspondiente proceso de contratación y llevar a cabo la presente 

invitación privada, por lo que acuerdan las siguientes Cláusulas: PRIMERA. OBJETO: LA 

EMPRESA encarga al CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar para aquella, La OBRAS 

REFORESTACIÓN, REALIZACION DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PGIRS PARA EL MANEJO 

EFICIENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, Y OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICION DE 

MATERIAL VEGETATIVO EN LA CIENAGA LA REPRESA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ. 

De conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, 

documentos anexos y la oferta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por LA EMPRESA; 

ítems, actividades, precios unitarios y totales presentados en la OFERTA del CONTRATISTA, que 

se consignan en el Anexo No. Uno (1) de este Contrato y en estricta concordancia con los demás 

documentos del Contrato, sin perjuicio de las obras adicionales y extras. Además de los trabajos 

anteriores, el Contrato incluye todas las obras complementarias de acuerdo con los planos, 

estudios, diseños y los demás documentos del Contrato. El presente es un contrato de obra civil 

de precios unitarios fijos, por lo tanto los riesgos que implique su ejecución están a cargo del 

CONTRATISTA y no de LA EMPRESA. SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El valor final de 

este contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el 

CONTRATISTA y recibidas a satisfacción de LA EMPRESA por los precios unitarios fijos, más las 

sumas establecidas como costos indirectos determinados en el Anexo Número Uno (1) del 

Contrato. Para efectos fiscales el valor del presente Contrato es por la suma de 	  

($). TERCERA. FORMA DE PAGO: LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. El 

pagará al CONTRATISTA mediante A.Pago Anticipado: Un primer desembolso mediante pago 
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anticipado previa presentación del programa de trabajo de cada uno de las esferas funcionales, 

correspondiente al treinta (30%), del valor contrato. B. Actas de Avance Mensual: El sesenta 

por ciento (60%) restante se realizará mediante Acta (s) Parcial (es) acompañada (s) de las 

Acta (s) de Recibo Parcial de Obra, firmadas por el interventor, el supervisor y el contratista, 

quien deberá presentar Cuenta de Cobro, Constancia de estar al día en el pago de aportes a 

Seguridad Social y parafiscales del personal a cargo y del Contratista. C.Acta de Pago Final: El 

restante diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final 

y la liquidación del contrato. Los imprevistos solo serán pagados si estos se presentan; el pago 

se realizará de acuerdo a la sustentación de los mismos siempre y cuando sean avalados en los 

informes de la interventoría de obra y la supervisión del contrato; y estén registrados en la 

bitácora de obra. De existir diferencia de conceptos entren el aval de pago de imprevistos en los 

informes de interventoría de obra y los informes de supervisión del contrato, la Empresa 

determinará el pago de los imprevistos teniendo en cuenta las directrices, circulares, resoluciones 

y demás que sobre la materia expida la contraloría general de Antioquia.El pago al contratista 

estará sujeto al flujo de caja de la Alcaldía Municipal de Yondó como quiera que son recursos 

provenientes del CONVENIO En ningún caso la ejecución de las obras estará supeditado a los 

pagos por parte de la Empresa, el Contratista debe garantizar la ejecución de las obras en el 

término fijado para ello en el contrato. Si en desarrollo del objeto contractual, se llegara a 

presentar la necesidad de realizar mayor cantidad de obra a la presupuestada o la necesidad de 

ejecutar obras no contratadas, estas deberán ser sustentadas y avaladas por el interventor y 

aprobadas previamente por LA EMPRESA, si el contratista no sigue este procedimiento, no le 

será reconocida suma de dinero alguna por estos conceptos. El pago final será cancelado a más 

tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de la totalidad de la obra, 

previa aprobación por parte del interventor de obra o el supervisor del contrato de la Empresa 

AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P. CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL 

presente contrato tendrá una duración de TRES (03) meses contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio. QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir a cabalidad el 

objeto del contrato. 2. Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en 

los Pliegos de Condiciones y especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del 

contrato, la oferta presentada y el plan de trabajo. 3. Contratar bajo su cuenta y riesgo el 

residente de obra y personal idóneo requerido para adelantar en tiempo y con calidad técnica 

todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual. 4. Garantizar la seguridad 

e integridad de los trabajadores y transeúntes implementando la señalización preventiva e 

informativa que requiera la obra a su cargo. 5. Entregar a la interventoría, previo al ingreso del 

trabajador, los soportes de afiliación a los Sistemas de Salud, pensiones y Riesgos Profesionales 

o laborales según sea el caso. 6. Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, 

pensiones, Riesgos profesionales y parafiscales. Entregar ala Interventoría los respectivos 

soportes, así como una relación diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se 

incluyan los cambios o modificaciones de personal. 	7. Entregar a la Interventoría la 

programación de obra actualizada previo al inicio de los trabajos y mantenerla actualizada 

permanentemente. 8. Destinar los recursos entregados únicamente para la ejecución y 

desarrollo del objeto del contrato. 9. Acatar las órdenes de la Interventoría y Supervisión 

respecto de los trabajos contratados, la corrección de los defectos observados en los trabajos 
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realizados, adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de 
limpieza, higiene, salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver 
con la correcta ejecución del contrato. 10. Presentar oportunamente los documentos, informes 
y demás requerimientos solicitados por la Interventoría y por LA EMPRESA para la debida 
legalización, ejecución y liquidación del contrato. 11. Ejecutar los gastos e inversiones conforme 
al presupuesto del contrato. 12. Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos 
los gastos y riesgos que esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales 
vigentes en materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotación -la cual será suministrada 
por el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del personal a 
cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial. 13. El contratista deberá 
pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. 14. 
Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las planillas 
de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del mismo contratista. 
15. Prestar garantía única de cumplimiento; pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones; pago anticipado y responsabilidad civil extracontractual; por los amparos y 
vigencias exigidos en el contrato. Además de ello, el contratista deberá mantener vigentes las 
garantías contractuales a que haya lugar con la suscripción del contrato, teniendo en cuenta las 
ampliaciones de tiempo y valor que se celebren entre el contratista y la Empresa. 16. Reanudar 
o reiniciar la ejecución de las obras en la fecha señalada por la interventoría o la Supervisión al 
término de la suspensión temporal del contrato. 17. Pagar los impuestos, estampillas, 
publicaciones y demás erogaciones tributarias vigentes que se causen con la suscripción del 
contrato. 18. Entregar antes de iniciar la ejecución de las obra, los Análisis de Precios Unitarios 
(APU) referentes a las actividades a realizar que están contempladas en el presupuesto del 
contrato, teniendo en cuenta los análisis de precios unitarios estipulados por la empresa. 19. 
Entregar a satisfacción el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en cuenta las 
adiciones o prorrogas que se realicen al mismo. 20. Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre 
cualquier inconveniente que pueda presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual. 
21. Elaborar el plan de manejo ambiental a observar durante la vigencia del contrato. 22. 
Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean necesarias 
para la ejecución de las obras. 23. Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario 
para el adecuado desarrollo de los trabajos contratados. 24. Disponer de manera correcta y de 
forma oportuna en el lugar que se indique, según lo fijado en el programa de obra, los escombros 
y residuos que se produzcan durante la ejecución de los trabajos de obra. 25. Las demás que 
guarden directa relación con el objeto contractual y sean requeridas para el cumplimiento del 
mismo. SEXTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 1. Suministrar al contratista toda la 
información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las 
condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al 
interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad. 2. Realizar los 
pagos en los montos aprobados por la interventoría. 3. Recibir los servicios y obras contratadas 
en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, la certificación 
correspondiente. 4. Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento 
de los requisitos y especificaciones convenidas. 5. Recibir oportunamente los informes de avance 
de obra. 6. Controlar, por conducto de la interventoría y el supervisor delegado, la calidad de las 

69 



E. S. P. 
NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P 

obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas señaladas en el 

contrato. SÉPTIMA. CESIÓN: Expresamente se prohíbe la cesión total o parcial del presente 

contrato a terceros, salvo autorización expresa por parte de LA EMPRESA. OCTAVA. RÉGIMEN 

JURÍDICO DEL CONTRATO. El presente es un Contrato de Obra en tal virtud el CONTRATISTA 

obrara con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia entre LA EMPRESA y el personal 

utilizado por aquel no se genera ninguna relación de carácter laboral y la única obligación de 

pago que asume la EMPRESA con el CONTRATISTA como contraprestación es lo convenido en 

el presente contrato. PARÁGRAFO: REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se 

obliga a título de contratista independiente. LA EMPRESA no adquiere con él ni con las personas 

que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni 

administrativo. Por lo tanto LA EMPRESA sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido, 

ya que son de cargo de EL CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las 

obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales 

e indemnización de sus trabajadores. DÉCIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES: La cuantía y pago de este contrato está sujeto a las apropiaciones 

presupuéstales. Los gastos se tomaran del presupuesto de la vigencia de 2020 bajo el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal número 00096 de 26 de mayo de 2020, que forma parte integral 

del presente contrato. DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA Constituirá a 

favor de la EMPRESA, en una Compañía de Seguros legalmente Constituida, donde figure como 

beneficiario la EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A. E.S.P, póliza por los siguientes 

aspectos: 1.CUMPLIMIENTO: ampara el riesgo de perjuicios económicos derivados del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales y comprende además las multas y el valor de 

la cláusula penal pecuniaria que se pacten en el contrato. Deberá constituirse mínimo por el 10% 

del valor final del contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y 4 

meses más.2.PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 

ampara el riesgo del no pago por parte del contratista de las obligaciones laborales que tiene a 

su cargo y que son derivadas del contrato, su cuantía no será inferior al 10% del valor final del 

contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y de tres (3) años más. 

3. PAGO ANTICIPADO, por una cuantía equivalente al 100% del monto que reciba el 

contratista a título de anticipo o pago anticipado, y su vigencia igual a la del plazo del contrato 

y 90 días más. 4.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Con el Objeto de 

Asegurar el pago de perjuicios que se causen a terceros con ocasión de la Ejecución del Contrato 

cuya cuantía será de 500 SMMLV y vigencia igual al plazo O término de ejecución del contrato.. 

PARAGRAFO: El CONTRATISTA está obligado a restablecer o reponer el valor de la garantía 

cuando éste se haya visto reducido o agotado por razón de las reclamaciones efectuadas. En 

cualquier momento en que se aumente o adicione el valor del presente contrato, o se prorrogue 

su término, El CONTRATISTA deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 

vigencia según el caso. El incumplimiento de esta obligación por parte del CONTRATISTA 

facultara a la EMPRESA para darlo por terminado de manera unilateral. DÉCIMA TERCERA: 
INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. El contratista declarará bajo la gravedad de 

juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla 

inmerso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad previstas en la Ley, igualmente 

se compromete a favor de la EMPRESA a avisarle inmediatamente en caso de que sobreviniere 
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alguna de tales causales. DÉCIMA CUARTA. SUPERVISIÓN: La supervisión del presente 

contrato estará a cargo del supervisor de las obras operacionales de acueducto y saneamiento 

básico de LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S,P o a quien la Gerencia delegue, con 

el fin de llevar seguimiento del presente contrato, Adicionalmente tendrá como funciones 

aquellas que considere pertinentes el representante legal de LA EMPRESA, las cuales deberán 

ser acatadas por el CONTRATISTA. DECIMA QUINTA: INTERVENTORÍA. La Interventoría del 

presente contrato estará a cargo de un Interventor Externo que la Gerente de la Empresa de 

Servicios Públicos contrate, con el fin de llevar seguimiento del presente contrato, mediante 

evaluación mensual del cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes. 

Adicionalmente tendrá como funciones aquellas que considere pertinentes el representante legal 

de la EMPRESA, las cuales deberán ser acatadas por EL CONTRATISTA. DÉCIMA SEXTA: 

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de Declaratoria de caducidad o incumplimiento del 

contrato, la EMPRESA cobrará a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al 10°/0 

del valor del contrato; el valor, una vez hecho efectivo, se considerara como pago parcial de los 

perjuicios causados. DECIMA SEPTIMA: MULTAS. En el evento en que EL CONTRATISTA 

incurriere en mora, deficiencia o faltare al cumplimiento de alguna (s) de las obligaciones 

contraídas en el presente contrato, se acuerdan multas, las cuales serán proporcionales al valor 

total del contrato y a los perjuicios que sufra LA EMPRESA; se pactan las siguientes multas: A. 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 

contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos 

amparados, el (0.5%) del valor total del contrato. B. Por mora o incumplimiento injustificado de 

las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus 

riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el (0.5%) del valor total del contrato. C. Por 

mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 

trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 

causa justificada o por causas imputables al contratista, el (0.1°/0) del valor total del contrato 

por cada día de mora, sin superar el (1%) del valor total del mismo. D. Por mora o incumplimiento 

injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Supervisión o la 

Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen las 

medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el (0.1%) del valor total del 

contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha 

en que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor o interventor, sin superar el 

(1%) del valor total del contrato. E. Cuando se presente un atraso igual o mayor al (20%) en 

cualquiera de los grupos de obras o grandes partidas de pago, según el programa de trabajo e 

inversiones presentado por el contratista y aprobado por la supervisión o la interventoría, el (2%) 

del valor de la obra dejada de ejecutar, lo cual no exonera al contratista de la obligación de 

ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción de la Empresa. F. Por mora o incumplimiento 

injustificado de las obligaciones referentes a disponer del residente o demás personal requerido 

en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de la supervisión o la interventoría, y por 

cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del valor total del contrato, sin 

superar el (1%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del cumplimiento de 

esta obligación. G. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los 
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trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.2%) del valor total 

del contrato, sin superar I (2%) del valor total del mismo. H. Por mora o incumplimiento 

injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la 

ejecución de la obra, y por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, el (0.1%) del 

valor total del contrato, sin superar el (1%) del valor total del mismo. I. Por cambios en las 

especificaciones, sin previa autorización de la Empresa, el (0.7%) del valor total del contrato, lo 

cual no exonera al contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el 

contrato. J. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición 

de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la supervisión o la interventoría, 

o el no retiro oportuno de la obra, el (0.1%) del valor total del contrato, sin superar el (1%) del 

valor total del mismo. K. Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el (0.5%) del valor 

total del contrato. L. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido 

para tal efecto, según las disposiciones vigentes, el (0.3%) del valor total del contrato. En este 

caso, la Empresa elaborara la liquidación de oficio. M. Por el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones, que afecte el contrato, el (0.5%) del valor total del contrato. N. Por el 

incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en 

los salarios presentados en la propuesta, el (0.1%) del valor del contrato por cada trabajador, 

en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento. PARAGRAFO 1: Para la imposición de las 

multas de manera unilateral, la Empresa, dará aplicación al debido proceso. PARAGRAFO 2: 

Una vez declarado el incumplimiento del contrato por parte de la Empresa, el valor de las multas 

se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, si la hubiere, o de 

hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO 3: La imposición de 

multas no libera al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de 

que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. DÉCIMA 

OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de presentarse controversias o 

diferencias, en la ejecución del presente contrato se acudirá a los mecanismos alternativos de 

solución de controversias, y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: 

a) Acuerdos directos, b) Conciliación, c) Transacción, d) amigable Composición, de acuerdo con 

los procedimientos legales establecidos para tal efecto. DECIMA NOVENA: IMPUESTOS Y 

RETENCIONES. EL CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos que le acarrea la celebración 

de este contrato, entre ellos: Retención en la fuente: Se aplicara de acuerdo a la ley. Estampilla 

Pro Hospital: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del contrato. Estampilla Pro 

electrificación rural: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor del contrato. Impuesto de 

Industria y Comercio: Corresponde al uno por ciento (1%) del valor total del contrato. Estampilla 

Pro cultura: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato. Estampilla Pro 

Deportes: Corresponde al dos por ciento (2%) del valor total del contrato. Estampilla Pro 

ancianos: Corresponde al cuatro por ciento (4%) del valor total del contrato. Impuesto de 

Seguridad: Corresponde al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. VIGESIMA: 

INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener a la EMPRESA libre de cualquier reclamación 

por daño o perjuicio originado por el contratista, frente a las reclamaciones de terceros, que se 

deriven de la ejecución del contrato o de las labores previas encaminadas a su ejecución o de 

las actividades ejecutadas por sus subcontratistas o dependientes. VIGÉSIMA PRIMERA: 
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DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. Forman parte del presente contrato, todos 

los documentos anexos exigidos para su validez, los cuales quedaran en depósito junto con el 

original en LA EMPRESA y se hace constar, que en el presente se observaron los trámites legales 

para contratar: Certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos y anexos, pliego de 

condiciones, invitación a ofertar, oferta presentada por el CONTRATISTA, y todos los demás 

documentos que se suscriban durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con las 

suscripción del mismo y su respectivo registro presupuestal; en constancia de todo lo anterior, 

se firma por las partes en el Municipio de Yondó, Antioquia a los 	 ( ) días del mes de 

	 de 2020. 

Gerente E.S.P. Yondó 	 Contratista 

• El contrato es solo un modelo el cual está sujeto a cambios 

73 



E- S. P. 
NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P 

ANEXO 5 RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS 

No 

Contrato 

Objeto 
Del 

Contrato 

Contratante 
Contratista 

Valor del 

Contrato 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

% de 

participación 

* 

valor 

acreditado 

* 

1 

2 

3 

4 

5 
TOTAL 

ACREDITADO 

* Ejecución de la obra con participación en unión temporal o consorcio. 

Anexo todos los documentos de conformidad con las exigencias establecidas en los Términos 

de Referencia 

Atentamente, 

Nombre: 
Representante Legal: 

Cédula de Ciudadanía No. 

NIT. 
Dirección: 

Teléfono: 

74 



166 

E. S. P. 
NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE MONDÓ S.A 
E.S.P 

ANEXO 6 DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES LEGALES 

Ciudad y fecha 

Señores 

EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P 

Cra 53 No. 50 — 79 B. Jorge Eliecer Gaitán 

Yondó - Antioquía. 

	 , manifiesto bajo la gravedad de juramento que ni yo,( ni la sociedad, ni 

la cooperativa, unión temporal o consorcio), que represento tenemos, ni hemos tenido 

participación, vinculación o relaciones jurídicas o comerciales, con empresas captadoras ilegales 

de dinero, con actividades relacionadas con el narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, ni con 

cualquier otro tipo de actividad ilícita. 

Atentamente, 

Nombre: 

Representante Legal: 

Cédula de Ciudadanía No. 

NIT. 

Dirección: 

Teléfono 
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ANEXO 7 ADENDAS RECIBIDAS POR EL OFERENTE 

Acuso (amos) recibo de los siguientes adendas: 

ADENDA N° 	FECHA DE RECIBO 

Atentamente, 

Nombre: 

Representante Legal: 

Cédula de Ciudadanía No. 

NIT. 

Dirección: 

Teléfono 
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ANEXO 8 CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR 

PRESUPUESTO 
LAS ZONAS 

OFICIAL FASE N°1 "OBRAS DE REFORESTACION PARA LA DISMINUCION DE 
DEFORESTADAS 

I. Objetivo Especifico 1: Reforestar zonas que por causas antrópicas han sido 
deforestadas 
1.1. Producto 1: Servicio de reforestación de ecosistemas 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

1.1.1 

Establecimiento de 
vegetación 
protectora y 
mantenimiento 

HA 75,00 

1.1.2 
Aislamiento de la 
zona intervenida 

HA 75,00 

1.1.3 
Gestión para la 
ejecución del 
proyecto 

HA 75,00 

TOTAL COSTO DIRECTO: 

ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

TOTAL COSTO OBRA FISICA: 

COSTO FASE No.1: 

PRESUPUESTO FASE 2 LIMPIEZA CANALES HIDRICOS Y MANEJO EFECIENTE DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YONDO" 

I. Objetivo Especifico 1: Eliminar las obstrucciones en los diferentes cuerpos hídricos e 
infraestructura de canalización hidráulica que impidan el adecuado flujo de aguas 
lluvias hasta su disposición 
1.1. Producto 1: Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de 
recolección de residuos pos consumo  

DESCRIPCIÓN 
VR. 

UNITARIO 
ITEM UND CANT. VR. TOTAL 

Limpieza, recoleccion manual y retiro de residuos y materiales solidos 
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1.1.1.1 
Limpieza, recoleccion manual y retiro de residuos 
y materiales solidos sobre la ladera de los 
canales colectores con ancho de 0,5 a 2 mts 

ML 7831,4 

1.1.1.2 

Limpieza, recoleccion manual y retiro de residuos 
y materiales solidos sobre la ladera de los 
canales colectores con ancho de 2 a 5 mts 
(Colectores) 

ML 1.870,00 

1.1.1.3 

Limpieza, recoleccion manual y retiro de residuos 
y materiales solidos sobre la ladera de los 
canales colectores con ancho de 5 a 10 mts 
(Colectores) 

ML 4.353,00 

1.1.2 Desmonte y limpieza 

. 	.2.1 Roceria de cesped y pasto de menor a 0,3 mts 
de altura 

M2 10.000,00 

. 	.2.2 1
Roceria de cesped y pasto de entre 0,3 mts a 1 
mts de altura M2 29.118,00 

. 	.2.3 1
Roceria de cesped y pasto de altura superiora 1 
mts de altura 

M2 19.412,00 

1.1.2.4 Poda de arboles de 1 a 5 mts de altura UND 29,00 

1.1.2.5 Poda de arboles de 5 a 10 mts de altura UND 14,00 

1.1.2.6 Barrido de oreas comunes y espacio publico M2 12.152,00 

. 	.2.7 1
Recoleccion, retiro y disposicion de material 
vegetal e inorganico en puntos criticas M3 3.050,00 

TOTAL COSTO DIRECTO: 

ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

TOTAL COSTO OBRA FISICA: 

COSTO FASE 2: 

PRESUPUESTO FASE N° 3 "OBRAS PARA EL RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL 
VEGETATIVO EN EL CIENAGA LA REPRESA;EN EL MUNICIPIO DE YONDO". 
1. Objetivo Especifico 1: Retiro de la vegetación flotante y residuos sólidos 
inorgánicos sobre la superficie de la Ciénaga 

1.1. Producto 1: Servicio de recuperación de cuerpos de agua lénticos y lóticos 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 
VR. 

UNITARI 
O 

VR. 
TOTAL 

78 



E. S. R 
NRO ID-ESP-001-2020 

EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A 
E.S.P 

1.1.1 

Realizar limpieza y retiro del 
material emergente que se 
encuentre en las laderas, 
canos y al interior de la 
Ciénaga 

M2 
98.232,00 

1.1.2 

Retiro del Material Extraído a 
Puntos Previamente 
Localizados para su Posterior 
Manejo 

M3 
20.723,40 

TOTAL COSTO DIRECTO: 

ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS 

UTILIDAD 

TOTAL FASE 3: 
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