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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

FECHA: TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2020
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA

MARCO LEGAL

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial lo
preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que modifica
el art. 31 de lay 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan
los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las disposiciones del
estatuto general de contratacion de la administracion publica, por tanto sus actos y contratos
se someten a las normas y reglas del derecho privado.

La Junta Directiva de la Empresa Aguas & Aseo de Yondé E.S.P. en ejercicio de su funcion de
fijar la politica general que en materia de contrataciéon debe aplicar la Empresa, expidi6 el
Acuerdo No. 013 de 2016, a través del cual aprueba el Manual de Contratacién de la Empresa
Aguas & Aseo de Yondo6 E.S.P.

El art. 6 del Manual de Contratacion de la Empresa Aguas & Aseo de Yondé E.S.P. establece
que para el cumplimiento de los objetivos de la contratacion, ésta debe ser el resultado de un
analisis que determine su necesidad y conveniencia, y se deberan tomar las medidas
tendientes para su cabal ejecucion, evitar su paralizacion y obtener los fines propuestos.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 6 del Manual de contratacion., para fundar la
necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacion directa bajo la forma de
invitacion directa.

En el presente proceso de contratacion se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el titulo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Los servicios publicos son inherentes a las finalidades sociales del Estado, las cuales se
resumen en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién y en
la soluciéon de las necesidades insatisfechas de salud, de educaciéon, de saneamiento
ambiental y de agua potable.

El relleno sanitario del municipio de Yondé Antioquia, se encuentra ubicado en la vereda Las
Ameéricas, ubicado a aproximadamente 2 km del casco urbano del municipio, en las
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coordenadas 7°00’33” y 73°55’45”. Al cual se le otorgd licencia ambiental global mediante
resolucion Nro. 130ZF- 3106 del 19 de junio del 2008, luego mediante resoluciéon 130ZF-
1206-5260 se autorizé la cesion de la licencia ambiental a la empresa de servicios publicos
del municipio de Yondo, en noviembre de 2013 se otorga ampliacion de la licencia ambiental
mediante resolucion 130ZF-1311-6219, para desarrollar mediante el método de areas las
etapas del relleno.

La empresa Aguas & Aseo de Yondd S.A. E.S.P. es la prestadora de servicio actividad adicional
de disposicién, por lo que el manejo y operaciéon del relleno Las Ameéricas esta bajo su
responsabilidad segun los lineamientos del Decreto 1784 del 2017.

Es por esta razon que se hace necesario contratar algunos servicios de maquinaria pesada y
material de cobertura para generar las mejores condiciones de manejo y operaciéon del relleno
sanitario Las Américas.

o Dado a las condiciones de desprendimiento o derrumbe en tres puntos criticos en el
talud el cual presenta angulos muy cercanos a los 90°, se debe corregir con
maquinaria, para obtener talud mas estable disminuyendo el riesgo de movimiento en
masa.

e Las condiciones de lluvia hacen necesario utilizar retroexcavadora de oruga para el
esparcimiento, cobertura y compactaciéon de los residuos sé6lidos a disponer.

e Para desarrollar las diferentes actividades se debe tener el material de cobertura
necesario.

e Levantamiento topografico que provea la informacién de cota en que el relleno

e Realizar biorremediacion de lodos (lodos de limpieza de manjoles) almacenados en
piscina adecuada para tal fin.

Ante esta situacion la empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S. P requiere realizar la
contratacion de las obras necesarias con el fin de dar solucién a las condiciones anteriormente
descritas.

En atencién a esta necesidad, la oportunidad y conveniencia que reviste la contratacion del
servicio en menciéon, a la no disposicion de personal idéneo dentro de la Empresa para la
ejecucion de los servicios a contratar, y las opciones que nos ofrece el mercado actual para
satisfacer esta necesidad, se hace necesario contratar las obras para realizar la “adecuacion
de la celda actual del relleno sanitario las américas del municipio de Yondo”
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2. OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO:

REALIZAR LA “ADECUACION DE LA CELDA ACTUAL DEL RELLENO SANITARIO LAS
AMERICAS DEL MUNICIPIO DE YONDO”

2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso de Contratacion a través de seleccion de varias ofertas, se pretende
celebrar contrato de obra cuyo objeto es “ADECUACION DE LA CELDA ACTUAL DEL
RELLENO SANITARIO LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE YONDO”

El alcance total de la contratacién a realizar se encuentra contenido dentre de las
especificaciones que hacen parte integral del presente estudio.

Codigo UNSPSC 76121602 Producto: Operaciones de relleno sanitario

2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Generales:

v' Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.

v Cumplir con el alcance del contrato y los lineamientos establecidos en las
especificaciones técnicas, las cuales forman parte integral del contrato y la oferta
presentada.

v Contratar bajo su cuenta el personal idéneo requerido para adelantar en tiempo y con
calidad técnica todos los trabajos que permitan el alcance total del objeto contractual.

v’ Garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores y transeiintes implementando
la senalizaciéon preventiva e informativa que requiera la obra a su cargo.

v' Cumplir con las obligaciones con los Sistemas de Salud, pensiones, Riesgos
profesionales y parafiscales. Entregar a la Supervision los respectivos soportes, asi
como una relacion diaria del personal de obra que tiene a su cargo, en la que se
incluyan los cambios o modificaciones de personal.

v Destinar los recursos entregados Unicamente para la ejecuciéon y desarrollo del objeto
del contrato.

v Acatar las 6rdenes del supervisor designado respecto de los trabajos contratados, la
correccion de los defectos observados en los productos realizados, adopcion de
medidas de seguridad, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la
correcta ejecucién del contrato.

v

Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos
solicitados LA EMPRESA para la debida legalizacion, ejecucion y liquidacion del
contrato.
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v Ejecutar los gastos e inversiones conforme al presupuesto del contrato.

v Ejecutar el trabajo en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que
esta calidad le demande, cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes en
materia laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotacion -la cual sera suministrada
por el ejecutor, pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones del
personal a cargo, etc.), tributaria, de salud ocupacional y de seguridad industrial.

v El contratista debera pagar mensualmente los aportes al ICBF, SENA, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR.

v Presentar para cada pago de actas parciales de obra y pago definitivo del contrato, las
planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscal del personal a cargo y del
mismo contratista.

v Reanudar o reiniciar la ejecucion de los trabajos en la fecha senalada por la
Supervision al término de la suspension temporal del contrato.

v Pagar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcion del contrato.

v Entregar a satisfaccion el objeto del contrato dentro del plazo pactado, teniendo en
cuenta las adiciones o prorrogas que se realicen al mismo.

v Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda
presentarse e impida el cumplimiento del objeto contractual.

v Obtener de la autoridad competente las licencias, permisos o autorizaciones que sean
necesarias para la ejecucion de las obras.

v Disponer de manera oportuno del equipo exigido o necesario para el adecuado
desarrollo de los trabajos y actividades contratados.

v Las demas que guarden directa relacién con el objeto contractual y sean requeridas
para el cumplimiento del mismo.

Especificas:

1. Realizar un estudio técnico y descriptivo del terreno, examinando la superficie y
definiendo las diferentes areas a intervenir, mediante levantamiento topografico.

0. Realizar adecuacion de la parte superior de la superficie de la celda para tener un
mejor acceso a las areas definidas para las diferentes obras, asi como una mejor
disposicion de los residuos solidos, resultado de la labor de aseo, servicio prestado por
la empresa.

3. Durante la ejecucion de las obras de adecuacion, la empresa ejecutas diferentes rutas
para la recoleccion de residuos solidos, por esta razon se hace necesario el apoyo a las
labores de extensién de los residuos y cubrimiento con material arcilloso, como lo
indica la norma.

4. Intervenir las diferentes areas de los taluds’s que requieren intervencion debido a las
erosiones causadas naturalmente por las condiciones climaticas de la zona.

5. Realizar cortes de material de cobertura, asi como su transporte, compactacion y
disposicion en las diferentes areas intervenidas.
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6. Realizar labores de biorremediacién de lodos.
2.4. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A E.S.P.

v Suministrar al contratista toda la informacién y documentacién necesaria para el
cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo
en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y
funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

v Realizar los pagos en los montos acordados.

v Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en
el menor tiempo posible, la certificacion correspondiente.

v Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones convenidas.

v Recibir oportunamente los informes de avance de obra.

v Controlar, por conducto del supervisor delegado, la calidad de las obras contratadas
y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas senaladas en el
contrato.

2.5. LUGAR DE EJECUCION:

Las obras objeto del presente proceso de seleccion de unica oferta sera en la vereda Las
Ameéricas del municipio de Yondé, Antioquia.

2.6. PLAZO:

El contrato tendra una duraciéon de cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio. El término previsto como plazo de ejecucion del objeto
contractual responde a que es el tiempo requerido para realizar las actividades del objeto
contractual, de modo que se garantice el cumplimiento de todas las obligaciones.

2.7. TIPOLOGIiA DEL CONTRATO:

Considerando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten
al contratista, a través del presente proceso de contratacion de contrataciéon directa, se
suscribira contrato de obra en concordancia con lo dispuesto en literal primero del Articulo
15 del manual de contrataciéon, dado que es un contrato celebrado para la celebracion de obra
publica, que no pueden ser cumplidas con el personal de planta de la misma.

2.8. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS:

Dada la naturaleza juridica del contrato a celebrar, su objeto contractual, las obligaciones del
contratista y las actividades a ejecutar, se precisa que se requieren los siguientes permisos,
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autorizaciones y licencias para poder dar inicio a la ejecucion del contrato: Tener contrato
vigente.

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, el cual es de tipo contrato de obra y
la cuantia del mismo, la cual equivale a aproximadamente 86,82 salarios Minimos legales
mensuales vigente aproximadamente; la Empresa Aguas y Aseo de Yond6 S.A E.S.P. estima
conveniente adelantar un proceso de seleccién a través de la modalidad de Contratacion
directa por solicitud privada de una sola oferta, de conformidad con lo establecido en el
numeral 1.1 del articulo 10 del Manual de Contratacion de la Empresa Aguas y Aseo de Yondo
S.A E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO.

El valor del contrato sera de ochenta y cinco millones ciento cuarenta mil ciento treinta pesos
m/cte ($ 85.140.130,00)

ITEM | CANT. | CONCEPTO [UNIDAD [VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL

1 MOVIMIENTO Y CORTE DE TIERRA

1.1 160 material arcilloso movidos m3

1.2 3 volqueta dias

1.3 30 RETROEXCABADORA HITACHI 200 horas

2 BIOREMEDIACION DE LODOS

2.1 18 RETROEXCABADORA CATERPILLAR 311C | horas

2.2 185 material arcilloso movidos m3

3 REPLANTEO DEL TERRENO

3.1 22 RETROEXCABADORA 410J JOHN DEERE | horas l

4 CUBRIMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

4.1 280 material arcilloso movidos m3

4.2 30 RETROEXCABADORA HITACHI 200 horas

4.3 18 RETROEXCABADORA CATERPILLAR 311C | horas

5 ADECUACION DE LOS TALUDES

5.1 272 material arcilloso movidos m3

5.2 30 RETROEXCABADORA HITACHI 200 horas

5.3 18 RETROEXCABADORA CATERPILLAR 311C | horas

54 |6 VOLQUETA DOBLE TROQUE dias

6 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

6.1 1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO servicio

FOTOGRAMETRICO
SUB-TOTAL

A-1 (15%)
U (5%)
SUB-TOTAL
TOTAL $ 85.140.130,00
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Este valor ha sido estimado considerando las actividades que se requieren para cumplir con
el objeto contractual, estas actividades fueron tomadas de los estudios y disefios realizados
durante la formulacion de este proyecto.

La Empresa Aguas y Aseo de Yondo S.A. E.S.P., en atencién a la naturaleza del contrato y las
caracteristicas del contratista, aplicara las deducciones tributarias correspondientes y que
estén vigentes al momento del pago del valor del contrato.

Los recursos destinados al pago del contrato a celebrar se encuentran supeditados al flujo de
caja de la Alcaldia Municipal de Yond6, Antioquia, recursos propios, bajo el certificado de
disponibilidad presupuestal No 00139 del treinta (30) de septiembre de 2020.

La E.S.P. de Yondé pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
manera:

5. CONTRATO DE OBRA:
La forma de pago establecida por LA EMPRESA es la siguiente:

El Valor del Contrato, se pagara al CONTRATISTA mediante Actas Parciales acompariadas de
las Actas de Recibo Parcial de Obra, firmadas por el supervisor y el contratista, quien debera
presentar Cuenta de Cobro, Constancia de estar al dia en el pago de aportes a Seguridad
Social y parafiscales del personal a cargo y del Contratista.

Para el pago final se debe anexar el Acta de Recibo Final y Acta de Liquidacion del contrato.
No se realizara pago de anticipo. Los imprevistos solo seran pagados si estos se presentan; el
pago se realizara de acuerdo a la sustentacion de los mismos siempre y cuando sean avalados
en los informes de la supervision del contrato; y estén registrados en la bitacora de obra. De
existir diferencia de conceptos entren el aval de pago de imprevistos en los informes de
supervision del contrato, la Empresa determinara el pago de los imprevistos teniendo en
cuenta las directrices, circulares, resoluciones y demas que sobre la materia expida la
contraloria general de Antioquia.

NOTA 1: El pago final sera cancelado a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la terminacion de la totalidad de la obra, previa aprobaciéon por parte del supervisor del
contrato de la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yondo E.S.P.

6. CRITERIOS DE SELECCION

La Seleccion del contratista por tratarse de un proceso de contratacion directa por solicitud
privada de una sola oferta, de acuerdo con lo establecido en el articulo 10 numeral 1.1 del
manual de contratacion, se llevara a cabo a través de la invitaciéon a una persona natural o
juridica, que cumpla con la presentacion de los siguientes documentos:
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PERSONA NATURAL:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliacion a EPS o pago del ultimo mes

Tarjeta profesional (si aplica)

Libreta militar (si aplica)

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes disciplinarios

10. Certificado de antecedentes judiciales

11. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo
12. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

000 N OO FeD D

PERSONA JURIDICA:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania del Representante Legal

Certificado de Existencia y Representacion Legal

Formato Unico de Hoja de Vida para persona Juridica y Documentos que soportan la
idoneidad del contratista.

RUT

Libreta Militar del Representante Legal (si aplica)

Certificacion de pago de aportes de salud, pension y parafiscales expedido por el
Revisor Fiscal o Representante Legal.

8. Afiliacion a EPS o pago del ultimo mes

9. Certificado de antecedentes fiscales de la empresa y el representante legal

10. Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y el representante legal.
11. Certificado de antecedentes judiciales de la empresa y el representante legal.

12. Paz y salvo Expedido por la tesoreria de la Alcaldia Yondo

13. Paz y Salvo Expedido por la E.S.P. de Yondo

sl ol =

Noo

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo sefialado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se senalaran los riesgos asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen
alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que
imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o
prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por
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desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion
dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo,
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la entidad
podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos
o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO
DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion
del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informaciéon y tecnologicos, equipos humanos o
técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de
las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato19. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje,
manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores,
perdida o destrucciéon de los bienes a suministrar, dano, hurto o perdida de materiales o
equipos para la ejecucion del contrato, obtencién o renovacion de licencias o permisos, entre
otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucion
de financiacién o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
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referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados
regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas
francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de
calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existenciay/o previsibilidad,
se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de
datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM,
etc)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecolégicas
exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando
durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala
gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones
ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnolédgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension
de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la obsolescencia
tecnologica.

ASIGNACION:

> En cuanto a la asignacion de riesgos, considerando la naturaleza del objeto
contractual y las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los
siguientes riesgos:

1. Riesgos Econémicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econémico del contrato.
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2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atencién a su condicién, se presume que
cuenta con un manejo y posibilidad de administraciéon efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta
con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion
y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos donde se
presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden
considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el otorgamiento de
garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de
gestionar sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos regulatorios
por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en este caso, la
entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigaciéon al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que el
contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para la
ejecucion del contrato, este riesgo debe ser asumido por €l

8. Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencién a su experticia en
el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.”

Riesgo Asignacion
Riesgos Econémicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
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Riesgo Asignacion
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnolégico El contratista

Los riesgos previsibles anteriormente senalados y asignados al contratista deberan ser
mitigados por é€ste a través de polizas de seguro, o cualquier otro medio siempre y cuando sea
aprobado previamente por la gerencia de la entidad.

7. GARANTIAS

Por la naturaleza y cuantia del contrato a celebrar, no se considera necesario la suscripcién de
garantias por parte del contratista.

8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Considerando que a la contratacién directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos
internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacion esta cubierto
o no por algun acuerdo comercial vigente entre Colombia y otro Estado.

O

ALEXANDER D BARRERA
Gerente E.S.P. Yondé Antioquia

Proyecto: Carlos Emilio Giraldo Giraldo/Asesor Juridico
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