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- P.
ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

FECHA: 03 DE MAYO DE 2021
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA

MARCO LEGAL

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial
lo preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que
modifica el art. 31 de lay 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales
que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las
disposiciones del estatuto general de contratacion de la administracion publica, por tanto
sus actos y contratos se someten a las normas y reglas del derecho privado.

La Junta Directiva de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. de Yondé en ejercicio de su
funcion de fijar la politica general que en materia de contratacion debe aplicar la Empresa,
expidio el acuerdo No. 013 de 2016 a través del cual aprueba el Manual de Contratacion
de la empresa.

El art. 11 del Manual de Contratacion de la E.S.P. de Yondo establece que la contratacion
de la Empresa debe ser el resultado de un analisis que determine su necesidad y
conveniencia, en consecuencia se debe elaborar un estudio previo.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11 del Manual de contratacién vigente, para fundar
la necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacion directa bajo la forma de
invitacién directa.

En el presente proceso de contratacion se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el titulo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El objeto principal de la EMPRESA DE AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P, es la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el
Municipio de Yondé u otros municipios con los cuales haya celebrado convenios destinados
a la misma finalidad. Dentro de las actividades que se realizan con el vehiculo de la empresa
se encuentran previstas el transporte de materiales de construccion, recoleccion del
material de reciclaje, transporte de quimicos a las plantas de potabilizacion, entre otros.

Ahora bien, considerando que la empresa presta el servicio de aseo en el area urbana del
municipio de Yondé, asi como el area rural (zona plana), y que en ejercicio de sus funciones
este presenta desgaste por uso, y requiere de reparaciones esenciales para continuar con
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El vehiculo empleado para la ejecucion de estos procesos se va deteriorando y desgastando
sus piezas poco a poco, lo que genera que no funcionen adecuadamente y por ende a
mediano plazo se presenten dafios de mayor magnitud, con los cuales el vehiculo podria
quedar inmovilizado por varios dias, afectando la correcta prestacion del servicio. Por tal
razon se requiere tanto mantenimientos preventivos como correctivo.

Asi mismo se cuenta con vehiculo tipo buldécer, para la operacién y mantenimiento de la
celda del relleno sanitario las américas, el cual opera la empresa, y que asi mismo por
ejercicio de sus funciones diarias se presentan desgaste y danos, por el tipo de actividades
realizadas, los cuales tienen que ser reparados para asi no generar mayores costos a largo
plazo.

Con el fin de evitar estas situaciones y que se puedan lograr las reparaciones que permitan
dar continuidad a la utilizacion de este vehiculo, para garantizar la prestacion del servicio
de aseo en todas sus actividades, se requiere el suministro de piezas y repuestos para la
camioneta de la empresa.

Frente a la necesidad descrita anteriormente, encontramos que el mercado nos ofrece los
siguientes servicios que suplirian satisfactoriamente la insuficiencia que hemos nominado:
suficiencia de personal con conocimientos, y/o elementos, para realizar los mantenimientos
requeridos.

En atencién a la necesidad descrita, la conveniencia que reviste la contratacion del servicio
en mencién y las opciones que nos ofrece el mercado actual para satisfacer esta necesidad,
se hace necesario contratar servicios para realizar los mantenimientos y suministro de
elementos de los vehiculos automotores.

2. OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO:

“SUMINISTRO, INSTALACION DE REPUESTOS, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO AL
BULDOCER Y CAMION RECOLECTOR DEL MUNICIPIO DE YONDO.”

2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso de Contratacién Directa, se pretende celebrar contrato de
“SUMINISTRO, INSTALACION DE REPUESTOS, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO AL
BULDOCER Y CAMION RECOLECTOR DEL MUNICIPIO DE YONDO.”

El alcance total de la contratacién a realizar se encuentra contenido dentro de las
especificaciones que hacen parte integral del presente estudio y que se relacionan a
continuacion:
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. Cédigo UNSPSC 78181507 Producto: Reparacion y mantenimiento automotor y de

camiones ligeros.
2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
a) Ejecutar el objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato.

b) Ejecutar el objeto contractual atendiendo las indicaciones por el Supervisor designado
por la entidad para el presente contrato.

c) Realizar las reparaciones o mantenimiento requeridos por el camién recolector y el
buldécer de la empresa aguas & aseo de YONDO S.A E.S.P. Buldécer y motocicleta de la
empresa Aguas & Aseo de Yondo S.A ESP.

d) Realizar las reparaciones o mantenimiento requeridos a los diferentes automotores que
por desarrollo de sus funciones se encuentren a cargo de la empresa aguas & aseo de
YONDO S.A E.S.P.

e) Realizar dicho mantenimiento unica y exclusivamente cuando se presente orden
debidamente firmada para solicitar la actividad.

f) Dar garantia de los trabajos realizados.

g) Presentar informes parciales y final detallando las actividades desarrolladas en ejecucion
del cumplimiento del objeto contractual.

h) Cancelar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcion del contrato y las que llegare a crear el estado
durante el desarrollo del contrato,

i) Mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcion del
contrato.

j) Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse
e impida el cumplimiento del objeto contractual.

k) Acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones al sistema de seguridad
Social.

1) Cumplir con las condiciones establecidas en la solicitud privada de una sola oferta.

m) Informar a la Gerencia el numero telefonico a través del cual se le puede contactar en
cualquier momento del dia, cualquier dia de la semana, cuando asi se requiera. Es
obligacion del contratista mantener actualizado este numero telefonico en la Empresa.

n) Las demas que sean pertinentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual.
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2.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P:

1 Suministrar al contratista toda la informacién y documentacion necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma
y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo
necesario con la misma finalidad.

2 Realizar los pagos en los montos acordados.

3 Recibir los servicios y obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el
menor tiempo posible, la certificacion correspondiente.

4 Controlar la calidad de los servicios y obras contratadas y el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones convenidas.

5 Recibir oportunamente los informes de avance de obra.

6 Controlar, por conducto de la interventoria y el supervisor delegado, la calidad de las
obras contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas sefaladas
en el contrato.

2.4. LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del presente contrato se llevara a cabo en las instalaciones DE LA EMPRESA
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P

2.5. PLAZO:

El contrato tendra una duracion de QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio. El término previsto como plazo de ejecucién del objeto contractual
responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente
estudio, v juridica en los procesos de cobro y recuperacion de la cartera morosa de la
Empresa.

2.6. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

Considerando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten
al contratista, a través del presente proceso de contratacion directa, se suscribira contrato
de SUMINISTRO, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 42 del manual de
contratacién, dado que es un contrato celebrado para el desarrollo de actividades
relacionadas con la gestion, administracion o funcionamiento de la Empresa, que no
pueden ser cumplidas con el personal de planta de la misma.

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondé (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com

(T YN BV S e Sl e e



Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, cual es SUMINISTRO y la cuantia
del contrato, la cual equivale a (84,46) salarios Minimos legales mensuales vigente
aproximadamente; Aguas & Aseo de Yondo E.S.P. estima conveniente adelantar un proceso
de seleccion a través de la modalidad de Contratacion directa por solicitud privada de una
sola oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Manual de Contratacion
de la Empresa de Servicios Publicos Acueducto, Aseso y Alcantarillado de Yondo S.A.E.S.P.

El valor del contrato sera de Setenta y Seis Millones Setecientos Treinta y Siete Mil

AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
811.021.151-6

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

4. VALOR DEL CONTRATO

Doscientos Sesenta y Nueve Pesos Con Cero Centavos M/CTE ($76.737.269,00)

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

VALOR
INICIAL

VALOR TOTAL

001

SUMINISTRO DE DOS HOJAS DEL MUELLE
[ZQUIERDO DELANTERO E INSTALACION
PARA EL CAMION COMPACTADOR

1,00

UNIDAD

002

SUMINSITRO DE EMPAQUE Y
RETENEDORES PARA LA REPARACION DE
BOTELLA DE LA DIRECCION DEL CAMION
RECOLECTOR DE BASURA CON
INSTALACION

1,00

UNIDAD

003

SUMINSITRO DE SELLOS Y EMPAQUES
PARA LA REPARACION DE DOS GATOS DEL
COMPACTADOR PRINCIPAL CAMION
RECOLECTOR DE BASURA E INSTALACION

1,00

UNIDAD

004

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
REGULADORA DE AIRE TOMA FUERZA
CAMION RECOLECTOR DE BASURA

1,00

UNIDAD

005

SUMINISTRO DE GALONES DE ACEITE
HIDRAULICO PARA EL SISTEMA DE GATOS
DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA

55,00

GALONES

006

SUMINISTRO DE RETENEDOR DE UN EJE
DE LA SERVOTRANSMISION DE
BULLDOZER E INSTALACION

1,00

UNIDAD

007

LAVADAS AL CAMION RECOLECTORDE
BASURA

16,00

UNIDAD

008

SUMINISTRO DE SELLOS EMPAQUES Y
RETENEDORES PARA LA REPARACION
BOMBA  HIDRAULICA DEL  CAMION
COMPACTADOR

1,00

UNIDAD

009

SUMINISTRO E INSTALACION DEL
ARRANQUE PARA EL BULLDOZER

1,00

UNIDAD

010

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANGUERAS PARA EL SISTEMA
HIDRAULICO

2,00

UNIDAD

011

SUMINISTRO DE LUCES INTERNAS Y
ELEMENTOS PARA SISTEMA ELECTRICO,
REPARACION DE CORTO DEL CAMION

| RECOLECTOR DE BASURA

1,00

UNIDAD

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondé (Antioquia_)_

Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com

°f -.'.’I‘. yetsi Sel,

Frp s !




AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
811.021.151-6

DESCRIPCION

CANT | UNIDAD

VALOR
INICIAL

VALOR TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y
FLACHER AL CAMION RECOLECTOR DE
BASURA

1,00 UNIDAD

013

ENCARRILADA DEL BULLDOZER

3,00 UNIDAD

014

SUMINISTRO DE VALVULAS E INSTALACION
DEL SISTEMA DE AIRES DEL CAMION
COMPACTADOR

1,00 UNIDAD

015

SUMINISTRO DE SOLDADURA Y MANGERAS
PARA 18] PREVIA INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
RADIADOR Y REPARACION DE FUGA DE
AGUA DEL MISMO DEL CAMION
COMPACTADOR

1,00 UNIDAD

016

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MUELLES
DELANTEROS Y CAMBIO DE BUJES

1,00 UNIDAD

017

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SOPORTES CENTRAL, BAJADA DE EJE DE
MANDO

1,00 UNIDAD

018

SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA DE
LOS GATOS DEL COMPACTADOR DEL
CAMION RECOLECTOR DE BASURA

2,00 UNIDAD

019

SUMINISTRO DE DOS CAMPANAS PARA LA
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE FRENOS Y REMACHE DE
BANDAS DEL CAMION COMPACTADOR

2,00 UNIDAD

020

SERVICIO DE GRUA PARA SACAR EL
BULLDOZER (SE ENTERRO )

1,00 UNIDAD

021

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA
COMPLETO DE EMBRAGUE

1,00 UNIDAD

022

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR
CON MAGUERAS Y EMPAQUES PARA EL
SISTEMA DE COMPRESOR Y VALVULAS DE
FRENOS

1,00 UNIDAD

023

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES
INYECTORES DEL CAMION RECOLECTOR

1,00 UNIDAD

SUB TOTAL

IVA 19%

TOTAL

$76.737.269,00 |

Este valor ha sido estimado considerando el numero de obligaciones y responsabilidades

que debera asumir el contratista; ademas de
el municipio es muy baja.

que la oferta de este tipo de SUMINISTRO en

La Empresa Aguas y Aseo de Yondé E.S.P. en atencién a la naturaleza del contrato y las
caracteristicas del contratista, aplicara las siguientes deducciones tributarias al momento
del pago del valor del contrato: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano 4%, Pro-Electrificacion 1%,
Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

La E.S.P. de Yondé pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
manera:
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CONTRA ENTREGA de los elementos objeto del presente contrato de compraventa, previa
presentacion de cuenta de cobro, informe detallado de las actividades realizadas,
aprobacion del supervisor o quien hagas sus veces del cumplimiento del objeto contractual
y la presentacion de los soportes del pago de Seguridad Social integral en la Tesoreria de
LA EMPRESA.

Los recursos destinados al pago del contrato a celebrar se encuentran previstos dentro del
presupuesto oficial de la Empresa, Los gastos se tomaran del presupuesto de la vigencia de
2021 bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 00076 del 03 DE MAYO
DE 2021, recursos propios.

Finalmente, estos son los aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales a
tener en cuenta para el pago del valor del contrato a celebrar: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano
4%, Pro-Electrificacion 1%, Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE SELECCION

La Seleccion del contratista por tratarse de un proceso de contratacion directa por solicitud
privada de una sola oferta, se llevara a cabo a través de la invitacion a una persona natural
o juridica, que cumpla con la presentacion de los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliacion a EPS o pago del ultimo mes

Tarjeta profesional (si aplica)

Libreta militar (si aplica)

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes disciplinarios

10. Certificado de antecedentes judiciales

11. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo
12. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

0100 3 GVENIP G D b

PERSONA JURIDICA:

Oferta del bien o servicio a contratar
Fotocopia de la cedula de ciudadania
Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista

RUT

Afiliacion a EPS o pago del ultimo mes

Certificado de antecedentes fiscales (empresa representante legal)
Certificado de antecedentes disciplinarios (empresa representante legal)
Certificado de antecedentes judiciales

= ov e & 00
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9. Pazy salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo
10. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo sefialado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se senalaran los riesgos
asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la
ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro
de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnologicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulacion, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dafo, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucioén del contrato, obtencion o renovacion de licencias o
permisos, entre otros.
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Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4, Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion
de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter
técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo,
cuando durante la ejecucién del contrato se configuren pasivos ambientales causados por
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato asi como la
obsolescencia tecnologica.
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ASIGNACION:

> En cuanto a la asignacion de riesgos, considerando la naturaleza del objeto
contractual y las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los
siguientes riesgos:

1. Riesgos Econémicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por €l
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econémico del contrato.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencién a su condicion, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que
cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de
la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales
pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacion el otorgamiento
de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4, Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de
gestionar sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en
este caso, la entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacion al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que
el contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas
para la ejecucién del contrato, este riesgo debe ser asumido por éL

8. Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacién suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a su
experticia en el objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un manejo y
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos.”
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’%ﬁ' AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
811.021.151-6
E. S. P.
Riesgo Asignacidén

Riesgos Econdémicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnologico El contratista

7. GARANTIAS

Por la naturaleza y cuantia del contrato a celebrar, no se considera nece sario la suscripcion
de garantias por parte del contratista.

8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Considerando que a la contratacion directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos
internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacion esta
cubierto o no por algun acuerdo comergial vigente entre Colombia y otro Estado.

~ i i E
ALEXAND DIAZLARRERA
Gerente E.S.P. Yond6 Antioquia
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Reviso:  Alexander Diaz Barrera /Gerente
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