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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

FECHA: 01 DE JULIO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA

MARCO LEGAL

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial
lo preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que
modifica el art. 31 de lay 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales
que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las
disposiciones del estatuto general de contratacién de la administracién publica, por tanto
sus actos y contratos se someten a las normas y reglas del derecho privado.

La Junta Directiva de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. de Yondé en ejercicio de su
funcioén de fijar la politica general que en materia de contratacion debe aplicar la Empresa,
expidié el acuerdo No. 013 de 2016 a través del cual aprueba el Manual de Contrataciéon
de la empresa.

El art. 11 del Manual de Contratacién de la E.S.P. de Yondé establece que la contratacién
de la Empresa debe ser el resultado de un analisis que determine su necesidad y
conveniencia, en consecuencia se debe elaborar un estudio previo.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11 del Manual de contratacion vigente, para fundar
la necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacion directa bajo la forma de
invitacién directa.

En el presente proceso de contratacién se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el titulo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. tiene como objetivo principal la
prestacién de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
municipio de Yondé y en otros municipios con los cuales haya celebrado convenios para la
misma finalidad. Dentro de sus actividades se incluyen el transporte de aguas residuales,
transporte de agua potable, recoleccion y transporte de desechos sélidos, barrido de calles
y vias publicas, disposicion final de residuos sélidos y demas actividades complementarias.

El mantenimiento y reparacion de la infraestructura del sistema de acueducto requieren la
adquisicion continua de accesorios y elementos menores de ferreteria, indispensables para
garantizar la operatividad de las redes de distribucién de agua potable, asi como la
optimizacién de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo.
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Entre los elementos de ferreteria necesarios se incluyen, pero no se limitan a:
Tuberias y conexiones de distintos diametros y materiales.

Valvulas de control y accesorios hidraulicos.

Herramientas manuales y de corte.

Tornilleria, fijaciones y otros insumos complementarios.

Estos insumos son fundamentales para la rapida atencidon de emergencias operativas,
evitando interrupciones prolongadas en la prestacion del servicio de acueducto y
garantizando la continuidad del suministro de agua potable en las zonas atendidas por la
empresa.

Desde el punto de vista normativo, esta contrataciéon se encuentra sustentada en la Ley
142 de 1994, que establece la obligacion de garantizar la prestacion eficiente y continua de
los servicios publicos. Asimismo, el Decreto 1077 de 2015 y la Resolucion 0330 de 2017
regulan la calidad en la prestacion del servicio de agua potable, imponiendo
responsabilidades a las empresas prestadoras en cuanto a la infraestructura y
mantenimiento de las redes de distribucion.

En conclusién, la adquisicion de accesorios y elementos menores de ferreteria es una
necesidad prioritaria para AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.,, ya que permite
garantizar la operatividad de la infraestructura de acueducto, optimizar el mantenimiento
de redes y asegurar la prestacion eficiente del servicio a la comunidad.

2. OBJETO A CONTRATAR
2.1. OBJETO:

“COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO POR LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.”

2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso de Contratacion Directa, se pretende celebrar contrato de
“COMPRAVENTA DE ACCESORIOS MENORES PARA LA CORRECTA PRESTACION DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO POR LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.”

El alcance total de la contratacién a realizar se encuentra contenido dentro de las
especificaciones que hacen parte integral del presente estudio y que se relacionan a
continuacion:

e Cobdigo UNSPSC 40141700 Clase: Material de ferreteria y accesorios.
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2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
General:
a) Ejecutar el objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato.

b) Ejecutar el objeto contractual atendiendo las indicaciones por el Supervisor designado
por la entidad para el presente contrato.

¢) Suministrar productos de calidad, en las calidades y en las cantidades descritas en el
cuadro del presupuesto.

d) Ejecutar el objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato

e) Cuando LA EMPRESA realice la solicitud de insumos EL CONTRATISTA este tendra un
plazo de 15 dias calendario para la entrega del pedido en el lugar que la Empresa senale.

f) Los insumos quimicos deben ser entregados en las dos plantas de tratamiento de agua
potable (acueducto veredal y urbano), y asi mismo EL CONTRATISTA debera contar con el
personal para el descargue de los insumos en las plantas de tratamiento.

g) Cancelar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcién del contrato y las que llegare a crear el estado

durante el desarrollo del contrato.

h) Mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcion del
contrato.

i) Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse
e impida el cumplimiento del objeto contractual.

j) Acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones al sistema de seguridad
Social.

k) Cumplir con las condiciones establecidas en la solicitud privada de una sola oferta.

1) Las demaéas que sean pertinentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual.

Especificas:

1. Ejecutar el objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato.

2. Cumplir con las indicaciones del Supervisor designado por la entidad.

3 Suministrar accesorios y elementos de ferreteria con la calidad y caracteristicas

técnicas requeridas.
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4. Garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de los insumos en los plazos
estipulados.

5. Transportar los elementos adquiridos al lugar indicado por la empresa AGUAS &
ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.

6. Asegurar que los productos entregados cumplan con las normas técnicas y de
seguridad vigentes.

7 Mantener vigentes las garantias contractuales y asegurar la reposicion de insumos
defectuosos.

8. Cancelar los impuestos, estampillas y demas erogaciones tributarias derivadas de
la contratacion.

9. Dar aviso oportuno a la empresa sobre cualquier inconveniente que pueda impedir
el cumplimiento del contrato.

10. Cumplir con las condiciones establecidas en la solicitud privada de una sola oferta.
1. Acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones al sistema de
seguridad social.

12. Cumplir con todas las demas disposiciones que sean pertinentes y necesarias para

el desarrollo del objeto contractual.
2.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P:

1 Suministrar al contratista toda la informaciéon y documentacién necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma
y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo
necesario con la misma finalidad. :

2 Realizar los pagos en los montos acordados.

3 Recibir los servicios y/o obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el
menor tiempo posible, la certificacion correspondiente.

4 Controlar la calidad de los servicios y/o obras contratadas y el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones convenidas.

5 Recibir oportunamente los informes de avance del contrato de prestacion de servicios,
suministro, compraventa, alquiler, obra o cual sea la tipoliguia.

6 Controlar, por conducto de la interventoria y/o el supervisor delegado, la calidad de las
obras o servicios contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas
sefialadas en el contrato.
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2.4. LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del presente contrato se llevara a cabo en las instalaciones DE LA EMPRESA
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P

2.5. PLAZO:

El contrato tendra una duraciéon de CINCO (05) DIAS, contados a partir de la suscripcién
del acta de inicio. El término previsto como plazo de ejecucién del objeto contractual
responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente
estudio, y juridica en los procesos de cobro y recuperaciéon de la cartera morosa de la
Empresa.

2.6. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

Considerando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten
al contratista, a través del presente proceso de contratacion directa, se suscribira contrato
de COMPRAVENTA, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 42 del manual de
contratacion, dado que es un contrato celebrado para el desarrollo de actividades
relacionadas con la gestién, administracion o funcionamiento de la Empresa, que no
pueden ser cumplidas con el personal de planta de la misma.

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, cual es COMPRAVENTA y la
cuantia del contrato, la cual equivale a (27.87) salarios Minimos legales mensuales vigente
aproximadamente; Aguas & Aseo de Yondé E.S.P. estima conveniente adelantar un proceso
de selecciéon a través de la modalidad de Contratacion directa por solicitud privada de una
sola oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Manual de Contrataciéon
de la Empresa de Servicios Publicos Acueducto, Aseso y Alcantarillado de Yondé S.A. E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera de CINCUENA Y SEIS MILLONES DE PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE ($ 39.678.600), el cual se discrimina a continuacién:

VALOR
ITEM DETALLE CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL

1 | Tubos sanitarios novafor de 6" pvc 20 195,650.00 3,913,000.00

2 | Tubos sanitarios novafor de 8" pvc 15| 340,000.00 5,100,000.00
Tapas de manholes de hierro

3 | fundido 3(507,000.00 1,521,000.00
Tubos sanitarios novafor de 10"

4| pvc 15|589,000.00 8,835,000.00
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5 | Kit Silla Yee pvc 20 232,000.00 4,640,000.00
6| Tubo de 1/2" pvc 30| 24,000.00 720,000.00
7 | Codos de 1/2" de pvc 30(1,050.00 31,500.00
8 | Uniones de 1/2" de pvc 30800.00 24,000.00
9 | Macho de 1/2" de pvc 30 |800.00 24,000.00
10 | Hembras de 1/2" de pvc 30| 800.00 24,000.00
11 | Collarin de 2" a 1/2" de pvc 30 25,550.00 766,500.00
12| Collarin de 3" a 1/2" de pvc 30|31,750.00 952,500.00
13 | Collarin de 4" a 1/2" de pvc 30(34,500.00 1,035,000.00
14 | Union de Reparacion de 10" pvc 6| 788,400.00 4,730,400.00
Union universal de 10" R1 de ‘
15 | hierro dutil 6 |623,950.00 3,743,700.00
16 | Tubo de 10" pvc RD 21 21,809,000.00 3,618,000.00
ToIAL 39,678,600.00

Este valor ha sido estimado considerando el nimero de obligaciones y responsabilidades
que debera asumir el contratista; ademas de que la oferta de este tipo de COMPRAVENTA
en el municipio es muy baja.

La Empresa Aguas y Aseo de Yond6 E.S.P. en atencion a la naturaleza del contrato y las
caracteristicas del contratista, aplicara las siguientes deducciones tributarias al momento
del pago del valor del contrato: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano 4%, Pro-Electrificaciéon 1%,
Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

La E.S.P. de Yondé pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
manera:

COMPRAVENTA: La Empresa pagara al contratista mediante un tnico pago contra entrega
de los elementos objeto del presente contrato de COMPRAVENTA, previa presentacién de
cuenta de cobro y/o Factura, segiin corresponda, acta de entrega de los bienes objeto del
contrato, aprobaciéon del supervisor o quien hagas sus veces del cumplimiento del objeto
contractual y la presentacion de los soportes del pago de Seguridad Social integral en la
Tesoreria de La Empresa. El pago al contratista dependera del giro efectivo de los recursos
por parte del Municipio de Yondé a la Empresa Aguas & Aseo de Yondé S.A. E.S.P.
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Los recursos destinados al pago del contrato a celebrar se encuentran previstos dentro del
presupuesto oficial de la Empresa, Los gastos se tomaran del presupuesto de la vigencia de
2025 bajo los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 00110 del 03 de junio

de 2025.

Finalmente, estos son los aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales a
tener en cuenta para el pago del valor del contrato a celebrar: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano

4%, Pro-Electrificacién 1%, Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

La Seleccion del contratista por tratarse de un proceso de contratacion directa por solicitud
privada de una sola oferta, se llevara a cabo a través de la invitacién a una persona natural

5. CRITERIOS DE SELECCION DE SELECCION

o juridica, que cumpla con la presentacion de los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

MO0 o O L e B e

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliacién a EPS o pago del ultimo mes

Tarjeta profesional (si aplica)

Libreta militar (si aplica)

Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de antecedentes disciplinarios

10. Certificado de antecedentes judiciales
11. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondé
12. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondé

PERSONA JURIDICA:

1
2
3
9.
5.
6
7
8
9.
1

Oferta del bien o servicio a contratar
Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliacién a EPS o pago del tltimo mes

Certificado de antecedentes fiscales (empresa representante legal)
Certificado de antecedentes disciplinarios (empresa representante legal)
Certificado de antecedentes judiciales

Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo

0. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES
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Teniendo en cuenta lo sefialado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE

EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se sefialaran los riesgos
asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién
de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la
ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro
de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
proveedores, perdida o destruccién de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucién del contrato, obtencién o renovacion de licencias o
permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracién de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacion sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.
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4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes béasicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion
de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de caracter
técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinaciéon de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecologicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo,
cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato asi como la
obsolescencia tecnolégica.

ASIGNACION:

» En cuanto a la asignacién de riesgos, considerando la naturaleza del objeto
contractual y las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los
siguientes riesgos:

1. Riesgos Econdémicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econémico del contrato.
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2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atencién a su condicién, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacién
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que
cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de
la inversioén y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales
pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacién el otorgamiento
de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de
gestionar sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en
este caso, la entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacién al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que
el contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas
para la ejecucion del contrato, este riesgo debe ser asumido por él.

8. Riesgo Tecnoldgico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacién suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencién a su
experticia en el objeto contractual y los estandares tecnoldgicos, cuenta con un manejo y
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.”

Riesgo Asignacion
Riesgos Econémicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista .
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnolégico El contratista
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7. GARANTIAS

Por la naturaleza y cuantia del contrato a celebrar, no se considera necesario la suscripcion
de garantias por parte del contratista.

8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Considerando que a la contratacion directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos
internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacion esta
cubierto o no por algiin acuerdo comercial vigente entre Colombia y otro Estado.

EVARISTO (o)
Gerente E.S.P.

Proyecté: Luis Duvan Rodriguez Diaz - Asesor Juridico

Reviso:  Evaristo Antonio Flérez Olivera/Gerente
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