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ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA

MARCO LEGAL

De conformidad por lo previsto en el Titulo II, Capitulo I de la ley 142 de 1994, en especial
lo preceptuado por el art. 31 y 32; y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 689 de 2001 que
modifica el art. 31 de lay 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales
que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estan sujetos a las
disposiciones del estatuto general de contratacion de la administracion publica, por tanto
sus actos y contratos se someten a las normas y reglas del derecho privado.

La Junta Directiva de AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. de Yondé en ejercicio de su
funcion de fijar la politica general que en materia de contratacion debe aplicar la Empresa,
expidi6 el acuerdo No. 013 de 2016 a través del cual aprueba el Manual de Contratacién
de la empresa.

El art. 11 del Manual de Contratacion de la E.S.P. de Yondé establece que la contratacion
de la Empresa debe ser el resultado de un analisis que determine su necesidad vy
conveniencia, en consecuencia se debe elaborar un estudio previo.

Por lo anterior, se realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad dando
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 11 del Manual de contratacién vigente, para fundar
la necesidad y oportunidad de realizar un proceso de contratacion directa bajo la forma de
invitacion directa.

En el presente proceso de contratacion se aplicaran los principios y postulados, contenidos
en el titulo preliminar de la Ley 142 de 1994, asi como el articulo 209 de la Constitucion
Politica de Colombia.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. tiene como objetivo principal la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
municipio de Yondé y en otros municipios con los cuales haya celebrado convenios para la
misma finalidad. Dentro de sus actividades se incluyen el transporte de aguas residuales,
transporte de agua potable, recoleccion y transporte de desechos sélidos, barrido de calles
y vias publicas, disposicion final de residuos sélidos y demas actividades complementarias.

En el marco del convenio interadministrativo celebrado entre el municipio de Yondoé y la
empresa AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P., cuyo objeto es fortalecer la prestacion de
los servicios publicos domiciliarios de acueducto, se hace necesario garantizar la
continuidad, eficiencia y calidad en la operacion de la infraestructura hidraulica que
abastece a la comunidad.
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Dentro de las obligaciones derivadas de dicho convenio s€ encuentra la ejecucion de
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de distribucion de agua
potable. Para el adecuado desarrollo de estas actividades, resulta indispensable contar con
la adquisicion oportuna y suficiente de accesorios en PVC, tales como uniones, codos,
adaptadores, reducciones y demas piezas complementarias que permiten realizar la
instalacion, reparacién y optimizacion de las redes.

La falta de disponibilidad de estos elementos compromete directamente la capacidad
operativa de la empresa, al limitar las intervenciones inmediatas ante danos o fugas, lo cual
puede generar interrupciones en la prestacion del servicio y afectar negativamente a la
comunidad usuaria.

La adquisicion de accesorios de acueducto en PVC se justifica en la necesidad de asegurar
la sostenibilidad técnica y operativa del sistema, en cumplimiento de las obligaciones
derivadas del convenio interadministrativo con el municipio de Yondé. Estos insumos
constituyen elementos criticos para ejecutar de manera -eficiente las labores de
mantenimiento preventivo y correctivo, evitando prolongados tiempos de respuesta y
reduciendo el riesgo de interrupciones en el servicio de agua potable.

Adicionalmente, la compra centralizada mediante contrato de compraventa garantiza la
optimizacion de los recursos econémicos, al permitir la adquisicion planificada y a precios
competitivos, lo que redunda en un manejo responsable de los aportes financieros del
municipio y de la empresa. De esta forma, se asegura el cumplimiento de los objetivos del
convenio, se fortalece la prestacion del servicio publico esencial de acueducto y se aporta a
la mejora en la calidad de vida de los habitantes del municipio de Yondé.

2. OBJETO A CONTRATAR

2.1. OBJETO:

“COMPRAVENTA DE TUBERIA EN PVC PARA REFUERZO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CIY 004-2025.”

2.2. ALCANCE:

Con el presente proceso de Contratacion Directa, se pretende celebrar contrato de
“COMPRAVENTA DE TUBERIA EN PVC PARA REFUERZO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CIY 004-2025.”

El alcance total de la contratacion a realizar se encuentra contenido dentro de las
especificaciones que hacen parte integral del presente estudio y que se relacionan a
continuacion:

e Codigo UNSPSC 40141700 Clase : Material de ferreteria y accesorios.
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2.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

General:
a) Ejecutar el objeto contractual en el plazo sefialado en el contrato.

b) Ejecutar el objeto contractual atendiendo las indicaciones por el Supervisor designado
por la entidad para el presente contrato.

¢) Suministrar productos de calidad, en las calidades y en las cantidades descritas en el
cuadro del presupuesto.

d) Ejecutar el objeto contractual en el plazo senalado en el contrato

e) Cuando LA EMPRESA realice la solicitud de insumos EL CONTRATISTA este tendra un
plazo de 15 dias calendario para la entrega del pedido en el lugar que la Empresa senale.

f) Los insumos quimicos deben ser entregados en las dos plantas de tratamiento de agua
potable (acueducto veredal y urbano), y asi mismo EL CONTRATISTA debera contar con el
personal para el descargue de los insumos en las plantas de tratamiento.

g) Cancelar los impuestos, estampillas, publicaciones y demas erogaciones tributarias
vigentes que se causen con la suscripcién del contrato y las que llegare a crear el estado

durante el desarrollo del contrato.

h) Mantener vigentes las garantias contractuales a que haya lugar con la suscripcion del
contrato.

i) Dar aviso oportuno a la EMPRESA Sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse
e impida el cumplimiento del objeto contractual.

J) Acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones al sistema de seguridad
Social.

k) Cumplir con las condiciones establecidas en la solicitud privada de una sola oferta.

1) Las demas que sean pertinentes y necesarias para el desarrollo del objeto contractual.

Especificas:

L. Ejecutar el objeto contractual en el plazo senalado en el contrato.

2. Cumplir con las indicaciones del Supervisor designado por la entidad.

3. Suministrar accesorios y elementos de ferreteria con la calidad y caracteristicas

técnicas requeridas.
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4. Garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de los insumos en los plazos
estipulados.

B Transportar los elementos adquiridos al lugar indicado por la empresa AGUAS &
ASEO DE YONDO S.A. E.S.P.

6. Asegurar que los productos entregados cumplan con las normas técnicas y de
seguridad vigentes.

s Mantener vigentes las garantias contractuales y asegurar la reposicion de insumos
defectuosos.
8. Cancelar los impuestos, estampillas y demas erogaciones tributarias derivadas de

la contratacion.

9. Dar aviso oportuno a la empresa sobre cualquier inconveniente que pueda impedir
el cumplimiento del contrato.

10. Cumplir con las condiciones establecidas en la solicitud privada de una sola oferta.

11. Acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones al sistema de
seguridad social.

12. Cumplir con todas las demas disposiciones que sean pertinentes y necesarias para
el desarrollo del objeto contractual.

2.3. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P:

1 Suministrar al contratista toda la informacién y documentacion necesaria para el cabal
cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma
y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo
necesario con la misma finalidad.

2 Realizar los pagos en los montos acordados.

3 Recibir los servicios y/o obras contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en el
menor tiempo posible, la certificacion correspondiente.

4 Controlar la calidad de los servicios y/o obras contratadas y el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones convenidas.

5 Recibir oportunamente los informes de avance del contrato de prestacion de servicios,
suministro, compraventa, alquiler, obra o cual sea la tipoliguia.

6 Controlar, por conducto de la interventoria y/o el supervisor delegado, la calidad de las
obras o servicios contratadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas
senaladas en el contrato.
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2.4. LUGAR DE EJECUCION:

La ejecucion del presente contrato se llevara a cabo en las instalaciones DE LA EMPRESA
AGUAS & ASEO DE YONDO S.A E.S.P

2.5. PLAZO:

El contrato tendra una duraciéon de SEIS (06) DIAS, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio. El término previsto como plazo de ejecucion del objeto contractual responde
a la necesidad de garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del presente estudio, y
juridica en los procesos de cobro y recuperacion de la cartera morosa de la Empresa.

2.6. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

Considerando el objeto contractual descrito anteriormente, y las obligaciones que le asisten
al contratista, a través del presente proceso de contratacion directa, se suscribira contrato
de COMPRAVENTA, en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 42 del manual de
contratacion, dado que es un contrato celebrado para el desarrollo de actividades
relacionadas con la gestién, administraciéon o funcionamiento de la Empresa, que no
pueden ser cumplidas con el personal de planta de la misma.

3. MODALIDAD DE SELECCION DE LA CONTRATACION

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, cual es COMPRAVENTA y la
cuantia del contrato, la cual equivale a (34,80) salarios Minimos legales mensuales vigente
aproximadamente; Aguas & Aseo de Yondo E.S.P. estima conveniente adelantar un proceso
de seleccion a través de la modalidad de Contratacion directa por solicitud privada de una
sola oferta, de conformidad con lo establecido en el articulo 18 del Manual de Contratacion
de la Empresa de Servicios Publicos Acueducto, Aseso y Alcantarillado de Yondé S.A. E.S.P.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($49.537.200,00)

ITEM | DESCRIPCION

001 Tubos de 12" pve RD 21

002 Tubos de 4" pve RD 21

003 Union de Reparacion de 12" pve RD21
004 Union de Reparacion de 8" pve RD21
005 Union de Reparacion de 10" pve RD 21
006 Union de Reparacion de 6" pve RD 21
007 Union de Reparacion de 4" pve RD 21
008 Union de Reparacion de 3" pve RD 21

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitin — Yondé (Antioquia)
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com



Ga, AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P
] 811.021.151-6
E. s- P-

ITEM | DESCRIPCION
009 Union de Reparacion de 2" pve RD 21
010 Tubo del0" pve RD 21

Este valor ha sido estimado considerando el nimero de obligaciones y responsabilidades
que debera asumir el contratista; ademas de que la oferta de este tipo de COMPRAVENTA
en el municipio es muy baja.

La Empresa Aguas y Aseo de Yondé E.S.P. en atencién a la naturaleza del contrato y las
caracteristicas del contratista, aplicara las siguientes deducciones tributarias al momento
del pago del valor del contrato: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano 4%, Pro-Electrificacion 1%,
Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

La E.S.P. de Yond6 pagara el valor del presente contrato al CONTRATISTA de la siguiente
manera: '

COMPRAVENTA: La Empresa pagara al contratista mediante un tinico pago contra entrega
de los elementos objeto del presente contrato de COMPRAVENTA, previa presentacion de
cuenta de cobro y/o Factura, segun corresponda, acta de entrega de los bienes objeto del
contrato, aprobacion del supervisor o quien hagas sus veces del cumplimiento del objeto
contractual y la presentacion de los soportes del pago de Seguridad Social integral en la
Tesoreria de La Empresa. El pago al contratista dependera del giro efectivo de los recursos
por parte del Municipio de Yondé a la Empresa Aguas & Aseo de Yondé S.A. E.S.P.

Los recursos destinados al pago del contrato a celebrar se encuentran previstos dentro del
presupuesto oficial de la Empresa, Los gastos se tomaran del presupuesto del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CIY 004-2025 bajo los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal CDP No. 00141 del 20 de agosto de 2025.

Finalmente, estos son los aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales a
tener en cuenta para el pago del valor del contrato a celebrar: Pro-Cultura 2%, Pro-Anciano
4%, Pro-Electrificacion 1%, Pro-Hospital 1% E Industria Y Comercio 1%.

5. CRITERIOS DE SELECCION DE SELECCION

La Seleccion del contratista por tratarse de un proceso de contratacion directa por solicitud
privada de una sola oferta, se llevara a cabo a través de la invitacion a una persona natural
o juridica, que cumpla con la presentacion de los siguientes documentos:

PERSONA NATURAL:

Oferta del bien o servicio a contratar

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista
RUT

Afiliacion a EPS o pago del ultimo mes

Tarjeta profesional (si aplica)

DR W
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7. Libreta militar (si aplica)

8. Certificado de antecedentes fiscales

9. Certificado de antecedentes disciplinarios

10. Certificado de antecedentes judiciales

11. Paz y salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo
12. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondo

PERSONA JURIDICA:

1. Oferta del bien o servicio a contratar

2. Fotocopia de la cedula de ciudadania

3. Hoja de vida y soportes que acrediten idoneidad del contratista

4. RUT

5. Afiliacion a EPS o pago del ultimo mes

6. Certificado de antecedentes fiscales (empresa representante legal)

7. Certificado de antecedentes disciplinarios (empresa representante legal)
8. Certificado de antecedentes judiciales

9. Pazy salvo expedido por la Tesoreria de la Alcaldia Yondo

10. Paz y Salvo expedido por la E.S.P. de Yondé

6. ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Teniendo en cuenta lo senalado en el documento COMPES 3714 “DEL RIESGO PREVISIBLE
EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION PUBLICA” se sefialaran los riesgos
asi:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,
tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion
de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la
ejecucion de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se
identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias
colaterales que imponen una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro
de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato
por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato. También suelen presentarse por fallas en la manera en que se
relacionan entre si, el Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo
los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la
entidad podra acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc)

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversiéon no sea el previsto
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para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacién y tecnologicos, equipos
humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecucion del contrato. En general no son riesgos
operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el
embalaje, manipulacién, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los
proveedores, perdida o destruccion de los bienes a suministrar, dano, hurto o perdida de
materiales o equipos para la ejecucion del contrato, obtencién o renovacién de licencias o
permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracion de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que
permitan contar con un adecuado nivel de informacién sobre las especificaciones de los
diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce
los factores de riesgos que inciden sobre el contrato.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regimenes especiales (regalias, pensional), designacion
de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter
técnico o de calidad, entre otros.

6. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnostico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

7. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o

Cra. 53 No. 50-79 Barrio Jorge Eliecer Gaitan — Yondé (Antioquiar
Teléfonos: 8325371 — 8325369 — e-mail: espyondo@gmail.com



Jﬁ AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. E.S.P

e 811.021.151-6
E. s. P.

ecologicas exigidas y de la evolucién de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo,
cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por
mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las
obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

8. Riesgos Tecnolégicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnologicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnologica.

ASIGNACION:

» En cuanto a la asignacion de riesgos, considerando la naturaleza del objeto
contractual y las actividades a ejecutar en pro de su cumplimiento se asignaran los
siguientes riesgos:

1. Riesgos Econémicos: el riesgo previsible de esta naturaleza debe ser asumida por el
contratista, en especial lo referido a todo reajuste de precios que no implique el rompimiento
flagrante del equilibrio econémico del contrato.

2. Riesgos Sociales o Politicos: Se sugiere que por regla general el riesgo previsible de esta
naturaleza lo asuma la entidad contratante que en atenciéon a su condicion, se presume
que cuenta con un manejo y posibilidad de administraciéon efectiva del mismo. De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan mecanismos de
cobertura en el mercado.

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacion
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que
cuenta con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de
la inversion y tendra a su cargo las actividades propias del contrato. En aquellos contratos
donde se presente un alto componente de complejidad técnica, las entidades estatales
pueden considerar la posibilidad de utilizar como mecanismo de mitigacién el otorgamiento
de garantias parciales para cubrir eventuales sobrecostos asociados a la complejidad
identificada.

4. Riesgos Financieros: por la naturaleza de estos riesgos previsibles, es factible que se
asignen completamente al contratista, pues es sobre él quien recae la responsabilidad de
gestionar sus recursos financieros en las ofertas del mercado bancario.

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracion efectiva de los riesgos
regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacion, en
este caso, la entidad contratante.

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacién al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.
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7. Riesgos Ambientales: dada la naturaleza de este riesgo previsible, y considerando que
el contratista conoce y debe tramitar las licencias, permisos y autorizaciones requeridas
para la ejecucion del contrato, este riesgo debe ser asumido por él.

8. Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar
con informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atencion a su
experticia en el objeto contractual y los estandares tecnologicos, cuenta con un manejo y
posibilidad de administracion efectiva de los riesgos tecnologicos.”

Riesgo Asignacion
Riesgos Economicos El contratista
Riesgos sociales o politicos E.S.P. YONDO
Riesgos operacionales El contratista
Riesgos Financieros El contratista
Riesgos Regulatorios E.S.P. YONDO
Riesgos de la Naturaleza El contratista
Riesgos Ambientales El contratista
Riesgo tecnologico El contratista
7. GARANTIAS

Por la naturaleza y cuantia del contrato a celebrar, no se considera necesario la suscripcion
de garantias por parte del contratista.

8. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES QUE CUBREN EL PROCESO DE
CONTRATACION

Considerando que a la contratacion directa no le aplican las obligaciones de los acuerdos

internacionales, no se requiere establecer si el presente proceso de contratacion esta
cubierto o no por algun acuerdo comercial vigghte entre Colombia y otro Estado.

EVARISTO

Digito: Luis Duvan Rodriguez Diaz - Asesor Juridico
Reuviso: Evaristo Antonio Florez Olivera/Gerente
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