ANEXO 1 — MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Bucaramanga, 12 de julio de 2023

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA DE TRES (3) OFERTAS - No ID-ESP-005 – 2023

El suscrito **JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA** actuando en representación de **REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.**, me comprometo a ejecutar los trabajos con la mano de obra y elementos necesarios de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los Pliegos de condiciones de la Invitación, para lo cual presento la siguiente OFERTA para **"AMPLIACIÓ DE LÍNEAS DE ACUEDUCTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA VEREDA LAGUNA DEL MIEDO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ",** según los precios incluidos en la OFERTA y manifiesto aceptar totalmente las condiciones contenidas en los documentos de esta invitación. En consecuencia declaró:

1. Que he examinado el documento los Pliegos de condiciones, las adendas, los anexos y demás documentos complementarios, y que estoy de acuerdo y en consecuencia cumplo y acepto todas y cada una de las disposiciones y requisitos en él contenidas para la invitación de la referencia.
2. Que El valor de la OFERTA es de la suma de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($1,164,820,993.77). Esta oferta es válida por ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de las OFERTAS.
3. Que ofrezco ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar todos los elementos requeridos para la realización de las actividades, a los precios unitarios y los valores globales que propone el formulario de cantidades y precios.
4. Que me comprometo a adelantar el objeto de esta invitación de conformidad con los Pliegos de condiciones y con mi OFERTA.
5. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades señaladas en la Constitución Política, y que no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
6. Que esta OFERTA y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al suscrito que ninguna entidad o persona distinta al suscrito tiene interés comercial en esta OFERTA ni en el contrato probable que de ella se derive.
7. Que acepto sin ningún cuestionamiento la forma de pago establecida por la E.S.P. Yondó en los Pliegos de condiciones base para la contratación.
8. Que declaro conocer todo lo concerniente a la naturaleza de las obras objeto de la invitación, así como el sitio de las mismas; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el acceso, el clima, la disposición de bienes, vías de comunicación, la situación de orden público, y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuve información y que en alguna forma afecten en la ejecución de las obras o su costo, por lo cual renuncio expresamente a cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto.

9. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria, o en su defecto, informo que he registrado incumplimiento con las siguientes entidades: (*indicar el nombre de cada entidad*).
10. Que si se me adjudica el contrato, me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.
11. Que la presente OFERTA consta de cincuenta y siete (57) folios, debidamente numerados.

En constancia de lo anterior, el OFERENTE firma esta OFERTA.

JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
CC. No. 77.008.515 de Valledupar

El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta Invitación se envíen a la siguiente dirección:
Nombre: JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
Dirección: Calle 34 # 27 – 54 Oficina 702 Edificio Murano
Correo: reballco.contabilidad@hotmail.com
Teléfono(s): 3203013021 – 3112842016
Ciudad: Bucaramanga

"De acuerdo con lo expresado en la Ley 64 de 1978 y debido a que el suscriptor de la presente OFERTA no es Ingeniero matriculado, Yo JAIME JOSE REGALADO BADILLO Ingeniero Civil, con matrícula profesional No. 68202-137611 STD y C.C. No. 12.436.086 expedida en Valledupar, abono la presente OFERTA."

JAIME JOSE REGALADO BADILLO
C.C. No. 12.436.086 de Valledupar
M.P. 68202-137611 STD

Atentamente,

Nombre: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.
Representante Legal: JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
Cédula de Ciudadanía No. 77.008.515 de Valledupar
NIT. 900.809.190 – 1
Dirección: Calle 34 # 27 – 54 Oficina 702 Edificio Murano
Teléfono: 3203013021 – 3112842016




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.436.086

REGALADO BADILLO
APELLIDOS

JAIME JOSE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1982
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

21-JUL-2000 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-2700100-59139623-M-0012436086-20050901 02503 05244A 02 184455132



REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase

NÚMERO 12436086

APELLIDOS Y NOMBRES
REGALADO BADILLO
JAIME JOSE

PERTENECE AL EJERCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2012	2022	2032

PROFESIÓN BACHILLER

FECHA DE EXP: 19-FEB-2007



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
68202137611STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 16/11/2006
JAIME JOSE
REGALADO BADILLO
C.C. 12436086
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2138186

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAIME JOSE REGALADO BADILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12436086, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-137611 desde el 16 de Noviembre de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 593.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los ocho (08) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 77.008.515
REGALADO DE AVILA
APELLIDOS
JAIME ENRIQUE
NOMBRES



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1958
PLATO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
22-DIC-1977 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
A-1200100-37114368-M-0077008515-20031022 0383803294A 01 128204845

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14863618861

(415)7707212489984(8020) 000001486361886 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 9 1 9 0	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 34 27 54 AP 702 ED MURANO

42. Correo electrónico reballco.contabilidad@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 0 1 3 0 2 1	3 1 1 2 8 4 2 0 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 1 2 3 0	7 1 1 2	2 0 1 4 1 2 3 0	4 2 2 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 14 / 02 : 34: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 17-11-2022 07:26:34AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863618861

(415)7707212489984(8020) 000001486361886 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 9 1 9 0	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	0 0 0 0 1	0
73. Fecha	2 0 1 4 0 8 1 9	2 0 1 6 0 2 2 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 2 3 0	2 0 1 6 0 2 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 8 1 5 3	0 5 3 4 0 9 0 1 1 6
78. Departamento	2 0	6 8
79. Ciudad/Municipio	5 3	5

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 8 1 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

7

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863618861

(415)7707212489984(8020) **000001486361886 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 9 1 9 0	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	7 7 0 0 8 5 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
REGALADO	DE AVILA	JAIME	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 9 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 4 3 6 0 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
REGALADO	BADILLO	JAIME	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863618861

(415)7707212489984(8020) 000001486361886 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 9 1 9 0	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 1 8 1 4 2		1 5 7 0 3 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DIAZ	VARGAS	SONIA	CONSUELO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 2 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Cámara de Comercio de Bucaramanga

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 15/06/2023 - 11:50:10

Recibo No. 11071282, Valor: $7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CKEW258F99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
Sigla:	No Reportó
Nit:	900809190-1
Domicilio principal:	Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-340901-16
Fecha de matrícula:	26 de Febrero de 2016
Ultimo año renovado:	2023
Fecha de renovación:	23 de Marzo de 2023
Grupo NIIF:	GRUPO III. MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 34 # 27 - 54 OFICINA 702 EDIFICIO MURANO
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico:	jaime5049@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	3203013021
Teléfono comercial 2:	3112842016
Teléfono comercial 3:	6707353
Dirección para notificación judicial:	CALLE 34 # 27 - 54 OFICINA 702 EDIFICIO MURANO
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación:	jaime5049@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	3203013021
Teléfono para notificación 2:	3112842016
Teléfono para notificación 3:	6707353

La persona jurídica REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado No 001 del 19 de Agosto de 2014 de Asamblea Gral Accionistas de Aguachica, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de Febrero de 2016, con el No 135481 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

REFORMAS ESPECIALES

QUE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, ANTES MENCIONADA, FUE REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2014/12/30 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 02 DE FECHA 2016/0216 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2016/02/18 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26, BAJO EL NO. 135482 DEL LIBRO 9, CONSTA: CAMBIO DE DOMICILIO PRINCIPAL DE AGUACHICA, CESAR A BUCARAMANGA, SANTANDER.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION NO. 001 DE FECHA 2014/08/19, DE ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2014/12/30 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26, BAJO EL NO. 135481 DEL LIBRO 9, CONSTA: ART. 2°¿OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL: A) PRESTAR SERVICIOS DEDICADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA, AL ESTUDIO, DISEÑO, PLANEACION, CONTRATACION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES, OBRAS CIVILES Y BIENES INMUEBLES EN GENERAL, ASI COMO LA REALIZACION EN ELLAS DE ADICIONES, MEJORAS, MODIFICACIONES, RESTAURACIONES Y REPARACIONES. IGUALMENTE LA COMPAÑIA TIENE POR OBJETO TAMBIEN LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y DE CONSULTORIA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERIA CIVIL, Y LA REALIZACION DE TRABAJOS, ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA. B) REALIZAR PROYECTOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, PAVIMENTOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES, DEMOLICIONES, CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ALCANTARILLADOS, ACUEDUCTOS, ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO, CANALIZACIONES, PUENTES, ALCANTARILLAS, INSTALACIONES DE REDES Y APARATOS ELECTRICOS, MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. C) LA ADQUISICION IMPORTACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS EN GENERAL. D) LA

ADQUISICION DE INMUEBLES O INVERSIONES EN ELLOS PARA EJECUTAR POR SI O POR MEDIO DE TERCEROS LA CONSTRUCCION, URBANIZACION, PROMOCION, VENTA DE TODO TIPO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS QUE RESULTEN DE SU EDIFICACION. E) LA CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES EXTERNAS Y SUBTERRANEAS PARA EXTENSION Y DISTRIBUCION DE REDES DE ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, TELEFONOS, Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON SERVICIOS PUBLICOS. F) LOS MONTAJES ELECTROMECANICOS EN GENERAL. J) LA PLANEACION, CONTRATACION Y ADMINISTRACION DE NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA Y EN ESPECIAL LAS CONCESIONES, EN LOS MODOS CARRETERO, FLUVIAL, MARITIMO, FERREO Y PORTUARIO, DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y MINERO Y PROYECTOS RELACIONADOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS DE INGENIERIA, MINEROS Y EN GENERAL EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. K) LA ESTRUCTURACION, GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GENERACION, TRANSMISION, EXPLOTACION, GENERACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA, ELECTRICIDAD, GAS E HIDROCARBUROS, ASI COMO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA Y MINERA. L) LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS, ESTUDIOS, DISEÑOS, GERENCIA DE OBRAS Y DE PROYECTOS Y DE ASESORIA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE INGENIERIA CIVIL. M) EL DISEÑO, FABRICACION, COMPRA-VENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO, INTERMEDIACION DE BIENES RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. N) LA EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA EN PEQUEÑA Y GRAN ESCALA, POR ALUVION, CAUCE O POR BETA, LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE CANTERAS, PLAYAS Y DEMAS DEPOSITOS NATURALES, O YACIMIENTOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y LA MINERIA EN GENERAL. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CAPITAL

		* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	:	$1.000.000.000,00
No. de acciones	:	1.000
Valor Nominal	:	$1.000.000,00
		* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	:	$550.000.000,00
No. de acciones	:	550
Valor Nominal	:	$1.000.000,00
		* CAPITAL PAGADO *
Valor	:	$550.000.000,00
No. de acciones	:	550
Valor Nominal	:	$1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION NO. 001 DE FECHA 2014/08/19, DE ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2014/12/30 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26, BAJO EL NO. 135481 DEL LIBRO 9, CONSTA: ART. 29 - REPRESENTACION LEGAL. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION NO. 001 DE FECHA 2014/08/19, DE ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2014/12/30 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26, BAJO EL NO. 135481 DEL LIBRO 9, CONSTA: ART. 30. ¿FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUES A PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 02 del 16 de Febrero de 2016 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 26 de Febrero de 2016 con el No 135483 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	REGALADO DE AVILA JAIME ENRIQUE	C.C. 77008515

Por Acta del 16 de Marzo de 2021 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 16 de Septiembre de 2021 con el No

---

192437 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL REPRES.	REGALADO BADILLO JAIME JOSE	C.C. 12436086

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION NO. 001 DE FECHA 2014/08/19, DE ASAMBLEA GENERAL, DONDE CONSTA EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2014/12/30 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 02 DE FECHA 2016/02/16 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DONDE CONSTA EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADA INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2016/02/18 Y POSTERIORMENTE INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4112.
Actividad secundaria Código CIIU: 4220.
Otras actividades Código CIIU: 4290.
Otras actividades Código CIIU: 7112.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de

2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es : Micro Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $104.658.750

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo: CIIU: 4112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 15/06/2023 - 11:50:11
Recibo No. 11071282, Valor: $7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CKEW258F99

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lina Maria Rodriguez Buitrago

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2023/06/15 HORA: 11:50:18
11071284

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 35CI258F9B

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRA SER VALIDADO DE MANERA ILIMITADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JUNIO 15 DE 2023
HORA: 11:50:16

IDENTIFICACIÓN

QUE: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT: 900809_90-1
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 12064

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/03/11
FECHA DE ULTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/03/25

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2014/12/30
CLASE DE DOCUMENTO: Documento privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 001
FECHA DEL DOCUMENTO: 2014/08/19
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Asamblea Gral Accionistas
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 2016/02/26
DURACIÓN: La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE : REGALADO BADILLO JAIME JOSE

Signature Not Verified
Firma Electrónica

C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 12436086
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2021/09/16

FACULTADES Y LIMITACIONES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION NO. 001 DE FECHA 2014/08/19, DE ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO INICIALMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA EL 2014/12/30 Y POSTERIORMENTE INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2016/02/26, BAJO EL NO. 135481 DEL LIBRO 9, CONSTA: ART. 30. ¿FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUES A PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CALLE 34 # 27 - 54 OFICINA 702 EDIFICIO MURANO
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Centro
TELÉFONO 1: 32C301302:
TELÉFONO 2: 3112842016
TELÉFONO 3: 67C7353
CORREO ELECTRÓNICO: jaime5049@hotmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CALLE 34 # 27 - 54 OFICINA 702 EDIFICIO MURANO
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Centro
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3203013021
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3112842016
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN: 6707353
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: jaime5049@hotmail.com
FAX:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	1.238.044.433,00
ACTIVO TOTAL:	$	1.575.127.548,00
PASIVO CORRIENTE:	$	32.961.442,00
PASIVO TOTAL:	$	263.957.442,00
PATRIMONIO NETO:	$	1.311.170.106,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	38.918.338,00
GASTOS DE INTERESES:	$	10.654.500,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	1.215.735.686,00
ACTIVO TOTAL:	$	1.541.352.801,00
PASIVO CORRIENTE:	$	35.824.500,00
PASIVO TOTAL:	$	255.479.615,00
PATRIMONIO NETO:	$	1.285.873.186,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	127.145.763,00
GASTOS DE INTERESES:	$	11.356.204,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	1.266.480.586,00
ACTIVO TOTAL:	$	1.576.321.701,00
PASIVO CORRIENTE:	$	75.692.611,00
PASIVO TOTAL:	$	346.543.311,00
PATRIMONIO NETO:	$	1.229.778.390,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	129.151.772,00
GASTOS DE INTERESES:	$	14.854.500,00

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 37,57
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,16

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 3,65

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 33,93
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 11,19

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 16,73
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,21
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 8,69

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,02

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,1
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	13	15	00	COBERTIZOS PARA ANIMALES
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA

11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES

20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	11	15	00	EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y SOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBANILERÍA Y CONCRETO
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO

30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	ENCHAPADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS

39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS

47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
49	12	16	00	MUEBLES DE CAMPING
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	11	21	00	ASIENTOS
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
60	12	10	00	ARTE
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	12	15	00	INDUSTRIA LECHERA
70	12	16	00	INDUSTRIA GANADERA
70	12	17	00	GESTIÓN GANADERA
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00	INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

				AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERIA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACION
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICION DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
82	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	12	16	00	SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
86	10	15	00	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	11	16	00	EDUCACIÓN DE ADULTOS
86	12	15	00	ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
86	12	18	00	ESCUELAS PROFESIONALES
86	13	19	00	ESCUELAS PARA GENTE CON DISCAPACIDADES

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

86	13	20	00	SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
91	11	19	00	SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94	13	16	00	ORGANIZACIONES DE CARIDAD
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
83	10	15	00	83	10	18	00
86	12	15	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO PARA EL DESARROLLO REGIONAL,ALMA MATER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	19	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
81	10	15	00	81	10	17	00

81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	16	21	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JORDAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	0	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00

30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00

72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
81	10	15	00	81	10	17	00
93	14	20	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVARACHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	6	21	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00

30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00

30	8	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	9	17	00	30	19	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	31	16	34	00
39	11	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00

72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	76	11	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	25	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO / CONSORCIO VIDA SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.954,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00

77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	11	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.118,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	0	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
49	12	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00

72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
76	11	15	00	78	10	18	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00

72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	76	11	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
83	10	18	00	93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIC MORALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.435,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00

95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME JOSE REGALADO BADILLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESPUSAIO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	15	00	70	17	17	00
72	11	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00	95	12	16	00
95	12	18	00				

30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	13	17	00	49	22	15	00
60	12	10	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO / CONSORCIO VIVIENDA SALUDABLE SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.617,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO / CONSORCIO OBRAS EN SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00

39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00

30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	60	12	10	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

83	10	18	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO / CONSORCIO MANTENIMIENTO PALACIO SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
83	10	15	00	83	10	18	00
93	14	20	00	93	15	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIME JOSE REGALADO BADILLO / CONSORCIO MANTENIMIENTO PALACIO SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 38.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00

40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	21	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	81	10	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
47	10	15	00	47	10	16	00
47	13	17	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	28	00	76	10	15	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E.HOSPITAL SAN SEBASTIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 155,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00

95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
27	11	22	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
76	11	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
83	10	16	00	83	10	18	00
93	14	20	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	31	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO / CONSORCIO CENTRO DE VIDA FASE 1 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.461,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	16	00
30	16	18	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	16	00
30	18	18	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	19	19	00
30	21	16	00
30	23	15	00
30	23	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	43	00
76	11	15	00
81	10	15	00
81	10	17	00
83	10	18	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	20	00
95	12	23	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	31	00
30	10	35	00
30	10	37	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	21	00
30	18	16	00
30	18	18	00
30	19	18	00
30	24	16	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	12	23	00
39	13	16	00
49	22	15	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MAURICIO ROJAS CAMARGO / CONSORCIO ROCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA RED ALMA MATER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.433,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	21	00
30	18	16	00
30	18	18	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	19	19	00
30	21	16	00
30	23	15	00
30	23	17	00
30	25	16	00
30	25	18	00
30	25	20	00
30	26	15	00
30	26	17	00
30	26	19	00
30	26	21	00
30	26	23	00
30	27	15	00
30	27	17	00
30	27	20	00
30	28	15	00
30	28	17	00
30	29	15	00
30	29	18	00
39	10	18	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	13	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00
83	14	20	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
39	10	18	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	13	16	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00
83	14	20	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00
95	12	24	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIC ONZAGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ONZAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.288,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	32	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	21	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	24	00
30	16	16	00
30	16	18	00
30	17	16	00
30	17	18	00
30	17	20	00
30	18	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	17	00
30	24	15	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	16	00
39	11	25	00
39	12	16	00
39	12	22	00
39	13	15	00
39	13	17	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
72	15	45	00
77	10	16	00
81	10	16	00
95	12	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	16	00
30	16	18	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	17	00
30	17	19	00
30	17	21	00
30	18	18	00
30	19	16	00
30	19	18	00
30	24	16	00
39	10	18	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	19	00
39	12	23	00
39	13	16	00
49	22	15	00
72	10	29	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
77	10	15	00
81	10	15	00
83	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	17	21	00
30	18	16	00
30	18	18	00
30	19	16	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	16	00
39	11	23	00
39	12	13	00
39	12	19	00
39	13	15	00
39	13	17	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	32	00
72	15	36	00
72	15	44	00
81	10	15	00
83	10	15	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
39	10	18	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	25	00
39	12	22	00
39	13	16	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	45	00
81	10	17	00
83	10	18	00

95	12	17	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SURATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	30	11	15	00

30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	23	00
49	16	15	00	49	22	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00

39	13	16	00	39	13	17	00
52	14	15	00	56	12	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	16	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AUDITORIO SABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	40	10	15	00
40	10	17	00	46	19	15	00
46	19	16	00	56	11	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	17	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	13	15	00
39	13	17	00	49	20	15	00
49	20	16	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00

72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	13	15	00

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESCUELA LA GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE GAMARRA-CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00

22	10	19	00	27	11	27	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	40	15	15	00
40	15	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	39	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00
81	10	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,73

72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	85	12	16	00
91	11	19	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
22	10	19	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	49	22	15	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SENA SABANA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 777,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
40	10	15	00	40	10	17	00
43	22	29	00	72	12	11	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	81	10	15	00
81	16	17	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TURMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 503,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	19	00	30	17	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	12	17	00
86	12	18	00	86	13	19	00
86	13	20	00	86	14	17	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 855,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00

72	24	16	00	72	14	17	00
72	25	10	00	72	15	11	00
72	25	12	00	72	15	13	00
72	25	14	00	72	15	15	00
72	25	16	00	72	15	17	00
72	25	18	00	72	15	19	00
72	25	20	00	72	15	21	00
72	25	22	00	72	15	23	00
72	25	24	00	72	15	25	00
72	25	26	00	72	15	27	00
72	25	28	00	72	15	29	00
72	25	30	00	72	15	31	00
72	25	32	00	72	15	33	00
72	25	34	00	72	15	35	00
72	25	36	00	72	15	37	00
72	25	39	00	72	15	40	00
72	25	41	00	72	15	42	00
72	25	43	00	72	15	44	00
72	25	45	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CENTRO DE ACOPIO CABRERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 63.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	13	15	00	21	10	19	00
30	21	15	00	30	11	18	00
30	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	22	00	39	12	23	00
41	21	15	00	70	12	15	00
70	12	16	00	70	12	17	00

72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.456,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
49	22	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIDA SIMITI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	81	10	16	00
81	10	15	00	85	12	16	00
94	13	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIMITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.148,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 96.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	47	10	16	00

70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
76	12	17	00	77	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PARQUE MORALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MORALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 788,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	12	17	00	49	20	15	00
49	20	16	00	49	24	15	00
49	24	16	00	56	10	16	00
70	11	15	00	70	11	17	00

70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00

72	5	26	00	72	15	27	00
72	5	28	00	72	15	29	00
72	5	30	00	72	15	31	00
72	5	32	00	72	15	33	00
72	5	34	00	72	15	35	00
72	5	36	00	72	15	37	00
72	5	39	00	72	15	40	00
72	5	41	00	72	15	42	00
72	5	43	00	72	15	44	00
72	5	45	00	95	10	18	00
95	2	17	00	95	12	18	00
95	2	19	00	95	12	23	00
95	2	25	00	95	14	15	00
95	4	16	00	95	14	17	00
95	4	18	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 25 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 99631 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 25 DEL MES DE MARZO DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20357717

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECANICA QUE ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina R.

Lina María Rodríguez Buitrago

CERTIFICADO DE APORTES PARA FISCALES

Bucaramanga, 12 de julio de 2023

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA DE TRES (3) OFERTAS - No ID-ESP-005 – 2023.

Objeto: "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE ACUEDUCTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA VEREDA LAGUNA DEL MIEDO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ".

JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA identificado con cedula de ciudadanía número 77.008.515 en mi condición de representante legal de REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S., identificada con NIT 900.809.190-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

Nombre: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.
Representante Legal: JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
Cédula de Ciudadanía No. 77.008.515 de Valledupar
NIT. 900.809.190 – 1
Dirección: Calle 34 # 27 – 54 Oficina 702 Edificio Murano
Teléfono: 3203013021 – 3112842016

JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
C.C. No. 77.008.515 de Valledupar
R.L. REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.

ANEXO — 5 RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS (HABILITANTE)

Bucaramanga, 12 de mayo de 2023

Señores
EMPRESA AGUAS & ASEO DE YONDÓ S.A E.S.P.
Cra 53 No. 50 – 79 B. Jorge Eliecer Gaitán
Yondó - Antioquia.

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA DE TRES (3) OFERTAS - No ID-ESP-005 – 2023.

	No Contrato	Objeto Del Contrato	Contratante	Contratista	Valor del Contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	% de participación *	Consecutivo en el Rup.
1	118 de 2019	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ"	MUNICIPIO DE SIMITÍ	UNIÓN TEMPOAL AGUAS DE MONTERREY	$3,769,066,338.84	01/08/2019	30/07/2021	96%	45
								TOTAL ACREDITADO	3982.61 SMMLV

* Ejecución de la obra con participación en unión temporal o consorcio.

Anexo todos los documentos de conformidad con las exigencias establecidas en los Términos de Referencia

Atentamente,

Nombre: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.
Representante Legal: JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
Cédula de Ciudadanía No. 77.008.515 de Valledupar
NIT. 900.809.190 – 1
Dirección: Calle 34 # 27 – 54 Oficina 702 Edificio Murano
Teléfono: 3203013021 – 3112842016

CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY

Los suscritos, **JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No 77.008.515 de Valledupar, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación legal de **REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S.**, identificada con NIT: 900.809.190-1, con domicilio principal en la calle 35 No 14-64 oficina 206 de Bucaramanga y **FRANCISCO JOSE SANDOVAL RODRIGUEZ**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No 74.752.524 de Aguazul, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación legal de **INGECOL S.A.**, identificada con NIT: 804.017.671-3, con domicilio principal en la calle 52 No 35A-23 de Bucaramanga, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el **PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PÚBLICA No. 001 DE 2019**, que tiene por objeto la **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ - BOLIVAR**, y por lo tanto, la integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes clausulas:

PRIMERA-DENOMINACION: La presente unión temporal se denominará: **UNION TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY.**

SEGUNDA-OBJETO: El objeto del presente documento es la conformación de la **UNION TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY**, con el propósito de complementar o reunir los requisitos de participación, habilitantes y de evaluación exigidos, de las partes que constituyen la presente unión temporal, para la preparación y presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro del *PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PÚBLICA No. 001 DE 2019*, que tiene por objeto la *CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ - BOLIVAR.*

TERCERA-RESPONSABILIDAD: La responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el respectivo contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman, de acuerdo al porcentaje de su participación.

CUARTA-DOMICILIO: La dirección donde funcionará la oficina de la Unión Temporal será Calle 35 # 14-64 Of 206, Bucaramanga.

QUINTA-DURACION: La duración de la unión temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será la de vigencia del contrato y un (1) año más. En todo caso la unión temporal durara todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA-PORCENTAJE DE PARTICIPACION: La unión temporal está integrada por:

No	NOMBRE DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (A)	COMPROMISO (%) (B)
1	REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	El 96% de la totalidad de los ítems y/o actividades a ejecutar	96%
2	INGECOL S.A.	El 4% de la totalidad de los ítems y/o actividades a ejecutar	4%

(A) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(B) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

SEPTIMA-CESION: Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita del Municipio de Simiti. En caso de aceptarse la cesión por parte del contratante el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá contener las demás clausulas opcionales, que los asociados consideren pertinente, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes frente a la empresa, aspectos financieros, arbitramento, reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes, entre otros aspectos.

OCTAVA-REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal hemos designado como Representante Legal a **JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA**, con cedula de ciudadanía No 77.008.515 de Valledupar-Cesar, cargo éste que se entiende aceptado con la firma del presente documento, quien tendrá las siguientes facultades: 1) Firmar y presentar la propuesta directamente o por intermedio de un autorizado mediante poder. 2) En caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. 3) Gestionar a nombre de la presente unión temporal los cobros parciales y la liquidación generados del contrato. 4) Realizar los trámites y procedimientos ante las entidades financieras, como la aperturación de cuentas corrientes, de ahorros o similares, para el manejo de los recursos del contrato, gestionar créditos mediante cualquier modalidad de las políticas de sector financiero, con amplias y suficientes facultades. 5) Adelantar los tramites y procedimientos pertinentes ante la DIAN para legalizar la unión temporal y hasta el cierre de la misma.

NOVENA-EXTENSION DE LA REPRESENTACION LEGAL: Para efectos de faltas temporales o absolutas se designa como representante legal suplente al señor *JAIME JOSE REGALADO BADILLO*, identificado con la cedula de ciudadanía No 12.436.086 de Valledupar, quien funge como accionista de la empresa REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S..

DECIMA-NOTIFICACIONES: Autorizamos la notificación de comunicaciones o cualquier tipo de información al siguiente correo electrónico: reballconstruccionesyconsultorias@hotmail.com, de conformidad con la normatividad vigente.

Para constancia se firma el presente documento en Bucaramanga a los 14 días del mes de junio de 2019.

JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
C.C.: 77.008.515 de Valledupar-Cesar
R.L.: REBALL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S

FRANCISCO JOSE SANDOVAL RODRIGUEZ
C.C.: 74.752.524 de Aguazul
R.L.: INGECOL S.A.

JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
C.C.: 77.008.515 de Valledupar-Cesar
R.L.: UNION TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY

JAIME JOSE REGALADO BADILLO
C.C.: 12.436.086 de Valledupar-Cesar
R.L. Suplente: UNION TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 118 – 2019

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SIMITÍ - BOLÍVAR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY NIT. 901.304.619-2
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA C.C. 77.008.515 de Valledupar
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA MONTERREY 2019 NIT. 901.306.873-6
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR FARFAN CASTRO C.C. 91.244.824 de Bucaramanga
SUPERVISOR	ARQ. ELKIN DUVAN ESPARZA BELTRAN SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUTURA.
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SECENTA Y CINCO PESOS CON 98/100 ($3.413.991.065,98)
VALOR ADICIONAL OTROSI No. 001	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTS OCHENTA PESOS CON 65/100 CENTAVOS M/TE ($189.991.480,65)
VALOR ADICIONAL OTROSI No. 002	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 21/100 M/CTE ($ 165.083.792,21)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL No. 001	CINCUENTA (50) DIAS CALENDARIOS
PLAZO AICIONAL No. 002	CUARENTA (40) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE INICIO	AGOSTO 01 DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN 001	ENERO 12 DE 2020
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 001	SEPTIEMBRE 25 DE 2019
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 002	OCTUBRE 25 DE 2019
ACTA MODIFICATORIA No. 001	NOVIEMBRE 01 DE 2019
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 003	DICIEMBRE 23 DE 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001	DICIEMBRE 24 DE 2019
ACTA DE REINICIO No. 001	MARZO 09 DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN No. 002	MARZO 28 DE 2020
ACTA MODIFICATORIA No. 002	MARZO 10 DE 2020
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 004	MARZO 24 DE 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 002	MARZO 24 DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 002	DICIEMBRE 04 DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN No. 003	DICIEMBRE 11 DE 2020
OTROSI No. 001	DICIEMBRE 07 DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN No. 004	ENERO 30 DE 2021
ACTA MODIFICATORIA No. 003	DICIEMBRE 07 DE 2020
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 005	DICIEMBRE 21 DE 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 003	ENERO 15 DE 2021
ACTA DE REINICIACIÓN No 003	FEBRERO 09 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN No. 005	FEBRERO 24 DE 2021
OTROSI No. 002	FEBRERO 23 DE 2021
ACTA MODIFICATORIA No. 004	FEBRERO 23 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN No. 006	ABRIL 05 DE 2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 004	MARZO 01 DE 2021
ACTA DE REINICIO No. 004	ABRIL 05 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN No. 007	MAYO 10 DE 2021
ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA No. 006	ABRIL 13 DE 2021
ACTA MODIFICATORIA No. 005	ABRIL 30 DE 2021
PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	*JULIO 30 DE 2021*
MUNICIPIO	SIMITI - BOLIVAR

En el Municipio de Simití – Bolívar, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021), en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Simití – Bolívar, se reunieron el **ARQ. ELKIN DUVAN ESPARZA BELTRAN**, Secretario de Planeación e Infraestructura, en la condición de SUPERVISOR del contrato, por la otra parte **JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA,** representante legal de **UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY**, en su condición de CONTRATISTA, y el ingeniero **EDGAR FARFAN CASTRO** quien actúa en nombre y representación legal de **CONSORCIO INTERVENTORÍA MONTERREY 2019,** en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del Contrato de Obra Pública No. 118 - 2019, que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ."

CONSIDERANDO

1. Que el **MUNICIPIO DE SIMITÍ - BOLIVAR** y la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY** suscribieron Contrato de obra No. 118 - 2019 el día diecinueve (19) de julio de 2019, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ."

2. Que el contrato en mención, tiene **ACTA RECIBO FINAL DE OBRA**, a conformidad en su alcance técnico y cantidades de obra ejecutadas por el Contratista y recibida por la Interventoría y el Supervisor de Fecha 30 de julio de 2021.

3. Que el contrato en mención en la **CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO:** el municipio pagara el valor del contrato de la siguiente manera: a) Cien por ciento (100%) mediante actas parciales de avance de obra, previa certificación de cumplimiento.....

4. Que el contratista ejecuto durante el periodo del catorce (14) de abril del 2021 al diez (10) de mayo de 2021, el ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, las actividades concernientes al objeto del Contrato por un valor de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 73/100 CENTAVOS M/CTE ($ 149.349.262,73),** como consta en el Anexo 1 que hace parte integral de la respectiva acta.

VALOR CONTRATADO	$ 3.413.991.065,98	90,58%
VALOR ACTA ANTICIPO	$ 0,00	0,00%
VALOR ADICIONAL No. 001	$ 189.991.480,65	5,04%
VALOR ADICIONAL No. 002	$ 165.083.792,21	4,38%
VALOR TOTAL DE OBRA	$ 3.769.066.338,84	100,00%
VALOR ACTA PARCIAL No. 001	$ 1.023.990.309,82	27,17%
VALOR ACTA PARCIAL No. 002	$ 403.879.282,19	10,72%
VALOR ACTA PARCIAL No. 003	$ 848.199.034,72	22,50%
VALOR ACTA PARCIAL No. 004	$ 576.783.937,20	15,30%
VALOR ACTA PARCIAL No. 005	$ 515.244.251,59	13,67%
VALOR ACTA PARCIAL No. 006	$ 251.620.260,57	6,68%
VALOR ACTA FINAL DE OBRA	**$ 149.349.262,73**	**3,96%**
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,02	0,00%

5. Que el valor del ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, antes mencionado, se discriminada en las actividades contratadas como obra civil y suministro de materiales de la siguiente manera:

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 104.482.209,07
ADMINISTRACION	29%	$ 30.299.840,63
IMPREVISTOS	1%	$ 1.044.822,09
UTILIDAD	5%	$ 5.224.110,46
VALOR OBRA FISICA		**$ 141.050.982,25**
	RETIE	$8.000.000,00
VALOR OBRA CIVIL		**$ 149.050.982,25**

TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS		$ 268.721,15
ADMINISTRACION	11%	$ 29.559,33
VALOR TOTAL SUMINISTROS		**$ 298.280,48**

TOTAL, VALOR OBRA CIVIL + SUMINISTROS	**$ 149.349.262,73**

6. Que durante el desarrollo del periodo ejecutado del contrato se ha verificado el cumplimiento por parte del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal según lo establece la ley.

ACUERDAN

1. Recibir los trabajos y actividades ejecutados concernientes al cumplimiento del ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, del objeto del Contrato de Obra Pública No. 118 - 2019, los cuales se relacionan en el anexo y en el informe presentado por la interventoría.

2. Aprobar el desembolso de la presente acta por valor de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 73/100 CENTAVOS M/CTE ($ 149.349.262,73),** como consta en el Anexo 1 que hace parte integral de la respectiva acta.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron a los treinta (30) días del mes de julio del dos mil veintiuno (2021).

JAIME ENRIQUE REGALADO DE AVILA
R.L. UNIÓN TEMPORAL AGUAS DE MONTERREY
CONTRATISTA

ING. EDGAR FARFAN CASTRO
R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA MONTERREY 2019
INTERVENTOR

ARQ. ELKIN DUVAN ESPARZA BELTRAN
Secretaria de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ

ANEXO 1 ACTA FINAL DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No. 118 - 2019

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 005		ACTA FINAL		OBRA EJECUTADA		TOTAL POR EJECUTAR	
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00	**BOCATOMA**									
1,01	Localización y replanteo de estructuras.	M2	53,20	$ 228.370,04	0,00	$ 0,00	53,20	$ 228.370,04	0,00	$ 0,00
1,02	Manejo de aguas, desvió y retorno del cauce.	M2	320,00	$ 3.973.740,80	0,00	$ 0,00	320,00	$ 3.973.740,80	0,00	$ 0,00
1,03	Excavación en conglomerado manual.	M3	25,14	$ 938.609,44	6,34	$ 236.705,80	25,14	$ 938.609,44	0,00	$ 0,00
1,04	Excavación en roca.	M3	36,89	$ 3.415.536,27	0,55	$ 50.922,88	36,89	$ 3.415.536,27	0,00	$ 0,00
1,05	Concreto de 4000 PSI.	M3	45,27	$ 41.438.380,25	2,02	$ 1.849.028,67	45,27	$ 41.438.380,25	0,00	$ 0,00
1,06	Acero de refuerzo de f'y 60000 PSI	KG	3639,29	$ 21.570.799,69	0,00	$ 0,00	3639,29	$ 21.570.799,69	0,00	$ 0,00
1,07	Rejilla en 1" x 3/16", varilla de diámetro:1/2" separados cada 0,02 m de 0,35 x 0,90, con anclaje de 1 1/4" x 3/16" y varilla de diámetro: 1/2" en cada cara.	UND	1,00	$ 553.646,39	0,00	$ 0,00	1,00	$ 553.646,39	0,00	$ 0,00
1,08	Tapa en lámina de alfajor calibre 12 y refuerzo en tubo de 1 1/2" cuadrado en una ambas cada 0,4 m, con gancho en varilla de 1/2" soldado a la tapa, incluye oreja y epóxico para muro.	UND	1,00	$ 919.903,93	0,00	$ 0,00	1,00	$ 919.903,93	0,00	$ 0,00
1,09	Compuerta deslizante de hierro dúctil sección circular de diámetro 4". Incluye tubería PVC 10" para desagüe.	UND	2,00	$ 3.219.034,48	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.219.034,48	0,00	$ 0,00
1,10	Concreto de 3000 PSI, con formaleta.	M3	0,00	$ 0,00	-0,51	-$ 403.740,18	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11	Instalación de Tubería de sanitaria PVC 10".	M	36,00	$ 681.471,36	0,00	$ 0,00	36,00	$ 681.471,36	0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS BOCATOMA		0,00	$ 0,00						
1,12	Instalación de Válvula compuerta elástica brida D=4"HD (Incluye accesorios de adaptación) para control y mantenimiento linea de aducción	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,13	Instalación de Válvula tipo mariposa D=4"HD (Incluye accesorios de adaptación) para limpieza y lavado de caja de derivación	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,14	Muro de contencion en gavion	M3	16,00	$ 5.419.131,20	0,00	$ 0,00	16,00	$ 5.419.131,20	0,00	$ 0,00
1,15	Relleno material de préstamo	M3	61,52	$ 1.934.241,71	0,00	$ 0,00	61,52	$ 1.934.241,71	0,00	$ 0,00
				$ 84.292.865,56		**$ 1.732.917,18**		**$ 84.292.865,56**		**$ 0,00**
2,00	**DESARENADOR**									
2,01	Localización y replanteo estructural.	M2	40,00	$ 171.706,80	0,00	$ 0,00	40,00	$ 171.706,80	0,00	$ 0,00
2,02	Descapote de la zona de trabajo.	M2	40,00	$ 317.284,40	0,00	$ 0,00	40,00	$ 317.284,40	0,00	$ 0,00

2,03	Excavación en conglomerado manual.	M3	26,74	$ 998.345,92	0,00	$ 0,00	26,74	$ 998.345,92	0,00	$ 0,00
2,04	Excavación en roca.	M3	40,16	$ 3.718.295,93	0,00	$ 0,00	40,16	$ 3.718.295,93	0,00	$ 0,00
2,05	Concreto de 4000 PSI.	M3	11,57	$ 10.590.723,65	0,00	$ 0,00	11,57	$ 10.590.723,65	0,00	$ 0,00
2,06	Acero de refuerzo de f'y 60000 PSI	KG	1214,35	$ 7.197.695,32	0,00	$ 0,00	1214,35	$ 7.197.695,32	0,00	$ 0,00
2,07	Tapa en concreto reforzado de 1,3 x 1,3 en hierro de 3/8" separados cada 0,15 m en ambos sentidos.	UND	1,00	$ 215.908,88	0,00	$ 0,00	1,00	$ 215.908,88	0,00	$ 0,00
2,08	Tapa en concreto reforzado de 1,1 x 1,1 en hierro de 3/8" separados cada 0,15 m en ambos sentidos.	UND	2,00	$ 376.161,16	0,00	$ 0,00	2,00	$ 376.161,16	0,00	$ 0,00
2,09	Instalación de Válvula compuerta elástica brida D=4"HD	UND	3,00	$ 307.060,44	0,00	$ 0,00	3,00	$ 307.060,44	0,00	$ 0,00
2,10	Instalación de Válvula compuerta elástica brida D=6"HD	UND	1,00	$ 102.353,48	0,00	$ 0,00	1,00	$ 102.353,48	0,00	$ 0,00
2,11	Instalación de Tubería PVC 4" RDE 21.	M	12,00	$ 99.220,56	0,00	$ 0,00	12,00	$ 99.220,56	0,00	$ 0,00
2,12	Instalación de Tubería PVC 6" RDE 21.	M	19,00	$ 159.451,61	0,00	$ 0,00	19,00	$ 159.451,61	0,00	$ 0,00
2,13	Instalación de TEE junta rápida D=4" HD	UND	2,00	$ 204.667,28	0,00	$ 0,00	2,00	$ 204.667,28	0,00	$ 0,00
2,14	Instalación de TEE junta rápida D=6" HD	UND	1,00	$ 102.333,64	0,00	$ 0,00	1,00	$ 102.333,64	0,00	$ 0,00
2,15	Instalación de Codo junta rápida D=4" HD	UND	2,00	$ 204.667,28	0,00	$ 0,00	2,00	$ 204.667,28	0,00	$ 0,00
2,16	Instalación de Codo junta rápida D=6" HD	UND	3,00	$ 307.000,92	0,00	$ 0,00	3,00	$ 307.000,92	0,00	$ 0,00
2,17	Instalación de Pasamuro HD. D=6" ELxEL	UND	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00
2,18	Instalación de Pasamuro HD. D=4" ELxEL	UND	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00
2,19	Relleno material de préstamo	M3	10,50	$ 303.698,33	3,87	$ 111.934,53	10,50	$ 303.698,33	0,00	$ 0,00
2,20	Tapa a dos aguas en lamina alfajor (Incluye cadena de 3/8" candado de 3" y portacandado).	M2	13,03	$ 5.172.600,54	0,00	$ 0,00	13,03	$ 5.172.600,54	0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS DESARRENADOR				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,21	Cinta PVC V - 15	M	20,69	$ 819.115,86	0,00	$ 0,00	20,69	$ 819.115,86	0,00	$ 0,00
2,22	Concreto de 3000 PSI, con formaleta.	M3	0,51	$ 427.918,00	0,51	$ 427.918,00	0,51	$ 427.918,00	0,00	$ 0,00
				$ 32.192.564,07		**$ 539.852,53**		**$ 32.192.564,07**		**$ 0,00**
3,00	**LINEA DE CONDUCCIÓN**									
3,01	Localización y replanteo para línea de conducción.	M	11016,00	$ 25.614.182,88	0,00	$ 0,00	11016,00	$ 25.614.182,88	0,00	$ 0,00
3,02	Excavación en conglomerado manual.	M3	3399,88	$ 127.020.434,77	0,00	$ 0,00	3399,88	$ 127.020.434,77	0,00	$ 0,00
3,03	Excavación en roca.	M3	1056,88	$ 97.959.843,06	64,75	$ 6.001.793,69	1056,88	$ 97.959.843,06	0,00	$ 0,00
3,04	Relleno material de préstamo	M3	3181,84	$ 61.381.798,19	3,43	$ 66.169,14	3181,84	$ 61.381.798,18	0,00	$ 0,01
3,05	Instalación de Tubería PEAD Øn=110mm pn6-87psi	M	1868,00	$ 8.592.146,20	152,00	$ 699.146,80	1868,00	$ 8.592.146,20	0,00	$ 0,00
3,06	Instalación de Tubería PEAD Øn=110mm pn12.5-181psi	M	3776,00	$ 10.407.411,20	86,00	$ 237.033,20	3776,00	$ 10.407.411,20	0,00	$ 0,00
3,07	Instalación de Tubería PEAD Øn=110mm pn16-230psi	M	955,00	$ 1.880.385,45	170,00	$ 334.728,30	955,00	$ 1.880.385,45	0,00	$ 0,00
3,08	Instalación de Tubería PEAD Øn=160mm pn6-87psi	M	510,00	$ 3.352.719,60	41,00	$ 269.532,36	510,00	$ 3.352.719,60	0,00	$ 0,00
3,09	Instalación de Tubería PEAD Øn=160mm pn8-116psi	M	1308,00	$ 8.598.739,68	0,00	$ 0,00	1308,00	$ 8.598.739,68	0,00	$ 0,00

3,10	Instalación de Tubería PEAD Øn=160mm pn12.5-181psi	M	3243,00	$ 29.833.265,04	11,00	$ 101.192,08	3243,00	$ 29.833.265,04	0,00	$ 0,00
3,11	Instalación de reducción PEAD ØN=160x110mm PN16 PSI	UND	2,00	$ 114.847,10	0,00	$ 0,00	2,00	$ 114.847,10	0,00	$ 0,00
3,12	Instalación de reducción PEAD ØN=160x110mm PN10 PSI	UND	1,00	$ 57.423,55	0,00	$ 0,00	1,00	$ 57.423,55	0,00	$ 0,00
3,13	Unión por termofusion de tubería PEAD ØN=110mm	UND	229,00	$ 9.368.353,36	7,00	$ 286.368,88	229,00	$ 9.368.353,36	0,00	$ 0,00
3,14	Unión por termofusion de tubería PEAD ØN=160mm	UND	910,00	$ 49.637.287,70	20,00	$ 1.090.929,40	910,00	$ 49.637.287,70	0,00	$ 0,00
3,15	Caja en mampostería y concreto 3000 psi con válvula ventosa doble cámara, triple acción roscada de 1/2"para tubería de 3", con accesorios.	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,16	Caja en mampostería y concreto 3000 psi válvula ventosa doble cámara, triple acción roscada de 1/2"para tubería de 2", con accesorios.	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,17	Caja de concreto 3000 psi con válvula de purga para lavado de 4" para tubería de 4"	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,18	Cámaras rompe cargas de 1 x 1 x 1,2 m libres, espesor 0,1 m en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0,15 m en ambos sentidos.	UND	3,00	$ 6.380.717,40	3,00	$ 6.380.717,40	3,00	$ 6.380.717,40	0,00	$ 0,00
3,19	Macro medidor 6" de chorro único calibrado (válvulas, filtros, empaques, niples y accesorios de conexión)	UND	1,00	$ 8.983.712,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.983.712,00	0,00	$ 0,00
3,20	Macro medidor 4" de chorro único calibrado (válvulas, filtros, empaques, niples y accesorios de conexión)	UND	1,00	$ 7.299.492,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.299.492,00	0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS LINEA DE CONDUCCION				0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,21	Relleno con material seleccionado compactado conducción	M3	1070,82	$ 54.911.329,48	34,64	$ 1.776.325,00	1070,82	$ 54.911.329,48	0,00	$ 0,00
3,22	Anclajes en varilla de 1/2" para tuberia pead Øn=110mm	UND	170,00	$ 7.289.904,30	-5,00	-$ 214.408,95	170,00	$ 7.289.904,30	0,00	$ 0,00
3,23	Recubrimiento de protección para tuberia PEAD Øn=110mm en concreto de 3.000 psi (incluye refuerzo, varilla 5/8" y flejes 3/8" cada 0,20 m)	M	248,00	$ 38.549.459,76	9,00	$ 1.398.972,33	248,00	$ 38.549.459,76	0,00	$ 0,00
3,24	Pintura de aceite, acabado aluminio brillante de alto poder reflectivo, resistente a la intemperie y a temperaturas de 260°C máximo	M	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,25	Desmonte, descapote, corte de maleza necesaria para acceso e instalacion de tuberia de conducción	M	2962,48	$ 7.538.622,86	215,29	$ 547.848,46	2962,48	$ 7.538.622,86	0,00	$ 0,00
3,26	Instalación de válvula ventosa para tuberia pead de 110 mm y 160 mm (Incluye accesorios hidráulicos de montaje)	UND	23,00	$ 9.046.728,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 9.046.728,00	0,00	$ 0,00
3,27	Instalación de válvula compuerta para purga para tubería pead de 110 mm y 160mm (Incluye accesorios hidráulicos de montaje)	UND	20,00	$ 7.866.720,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 7.866.720,00	0,00	$ 0,00

3,28	Instalación de valvula reductora de presion (Incluye accesorios hidraulicos de montaje)	UND	1,00	$ 831.120,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 831.120,00	0,00	$ 0,00
3,29	Caja en concreto 3000 psi 1,2x1,2 m con altura variable según terreno para ventosa de 2" y tuberia pead de 4" y 6" (incluye acero de refuerzo)	UND	9,00	$ 31.105.615,32	0,00	$ 0,00	9,00	$ 31.105.615,32	0,00	$ 0,00
3,30	Caja de concreto 3000 psi 1,5x1,2 m con altura variable según terreno para purga en tuberia pead de 4" y 6" (incluye acero de refuerzo)	UND	8,00	$ 27.607.518,96	1,00	$ 3.450.939,87	8,00	$ 27.607.518,96	0,00	$ 0,00
3,31	Caja de concreto 3000 psi 3,4x2,4m altura 2,35 m, camara de acceso 1,2x1,2m para valvula reductora o reguladora de presión (incluye acero de refuerzo y tapa en hf de acceso)	UND	1,00	$ 16.558.724,56	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.558.724,56	0,00	$ 0,00
3,32	Caja de concreto 3000 psi para macromedidores para tuberia 4" (incluye acero de refuerzo)	UND	1,00	$ 3.286.323,90	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.286.323,90	0,00	$ 0,00
3,33	Caja de concreto 3000 psi para macromedidores para tuberia 6" (incluye acero de refuerzo)	UND	1,00	$ 3.591.182,64	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.591.182,64	0,00	$ 0,00
3,34	Cuneta en concreto 3.000 psi 0,5x0,1 m	M	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,35	Construcción paso elevado cable metálico de 6x19 1/4" L:22,6 m incluye cimentacion y anclajes	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,36	Bateas en concreto 3000 psi B:3m y e=0.18m incluye malla electrosoldada 7 mm	M	9,50	$ 4.603.821,32	0,00	$ 0,00	9,50	$ 4.603.821,32	0,00	$ 0,00
3,37	Viga de recubrimiento concreto 3.000 psi 0,2x0,2 m, para cruces cortos de caños	M	145,00	$ 13.920.350,90	-28,00	-$ 2.688.067,76	145,00	$ 13.920.350,90	0,00	$ 0,00
3,38	Caja en concreto 3000 psi 1,2x1,2 m con altura variable según terreno para ventosa de 2" y tuberia pead de 4" y 6" (incluye acero de refuerzo) "CERCA A VIA"	UND	14,00	$ 33.750.383,66	0,00	$ 0,00	14,00	$ 33.750.383,66	0,00	$ 0,00
3,39	Caja de concreto 3000 psi 1,5x1,2 m con altura variable según terreno para purga en tuberia pead de 4" y 6" (incluye acero de refuerzo) "CERCA A VIA"	UND	14,00	$ 35.615.830,32	0,00	$ 0,00	14,00	$ 35.615.830,32	0,00	$ 0,00
3,40	Cuneta en conctreo 3000 psi espesor 0,08 m	M2	365,00	$ 42.095.468,25	0,00	$ 0,00	365,00	$ 42.095.468,25	0,00	$ 0,00
3,41	Anclajes con guaya (incluye chazo 3/8x3", guaya, abrazaderas, argolla, perros)	UND	230,00	$ 19.366.501,40	5,00	$ 421.010,90	230,00	$ 19.366.501,40	0,00	$ 0,00
3,42	Ventosa triple acción 2" plastica	UND	4,00	$ 1.831.042,92	4,00	$ 1.831.042,92	4,00	$ 1.831.042,92	0,00	$ 0,00
				$ 815.849.407,73		**$ 21.991.274,02**		**$ 815.849.407,71**		**$ 0,01**
4,00	**TANQUE**									
4,01	Localización y replanteo estructural.	M2	286,00	$ 1.227.703,62	0,00	$ 0,00	286,00	$ 1.227.703,62	0,00	$ 0,00
4,02	Descapote de la zona de trabajo.	M2	286,00	$ 2.266.106,70	0,00	$ 0,00	286,00	$ 2.266.106,70	0,00	$ 0,00
4,03	Excavación en conglomerado manual.	M3	449,08	$ 16.777.750,05	0,00	$ 0,00	449,08	$ 16.777.750,05	0,00	$ 0,00
4,04	Excavación en roca.	M3	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,05	Concreto de 4000 PSI.	M3	86,20	$ 79.421.294,93	0,00	$ 0,00	86,20	$ 79.421.294,93	0,00	$ 0,00

4,06	Acero de refuerzo de f'y 60000 PSI	KG	9653,47	$ 57.200.478,07	0,00	$ 0,00	9653,47	$ 57.200.478,07	0,00	$ 0,00
4,07	Malla electro soldada M-442.(D=7,5mm)	M2	75,04	$ 3.708.776,96	0,00	$ 0,00	75,04	$ 3.708.776,96	0,00	$ 0,00
4,08	Malla electro soldada H-084.(D=4mm)	M2	75,04	$ 6.154.666,74	0,00	$ 0,00	75,04	$ 6.154.666,74	0,00	$ 0,00
4,09	Puerta en HF de diámetro 0,60 m.	UND	4,00	$ 3.104.387,04	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.104.387,04	0,00	$ 0,00
4,10	Instalación de Tubería sanitaria PVC 4".	M	6,00	$ 35.533,08	0,00	$ 0,00	6,00	$ 35.533,08	0,00	$ 0,00
4,11	Instalación de Tubería sanitaria PVC 4". con perforaciones.	M	18,00	$ 123.717,24	0,00	$ 0,00	18,00	$ 123.717,24	0,00	$ 0,00
4,12	Instalación de Tubería sanitaria PVC 6".	M	24,00	$ 139.828,08	0,00	$ 0,00	24,00	$ 139.828,08	0,00	$ 0,00
4,13	Instalación de Válvula compuerta elástica brida D=4"HD	UND	1,00	$ 100.313,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 100.313,00	0,00	$ 0,00
4,14	Instalación de Válvula compuerta elástica brida D=6"HD	UND	2,00	$ 200.626,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 200.626,00	0,00	$ 0,00
4,15	Instalación de TEE junta rápida D=6" HD	UND	1,00	$ 99.252,89	0,00	$ 0,00	1,00	$ 99.252,89	0,00	$ 0,00
4,16	Instalación de Codo junta rápida D=6" HD	UND	2,00	$ 198.505,78	0,00	$ 0,00	2,00	$ 198.505,78	0,00	$ 0,00
4,17	Instalación de Pasamuro HF. D=6" ELxEL	UND	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00
4,18	Instalación de Pasamuro HF. D=4" ELxEL	UND	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00	2,00	$ 198.177,04	0,00	$ 0,00
4,19	Flotador para tubería de 4", empalme del tubo, limpiador, lubricante.	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,20	Relleno material de préstamo	M3	124,31	$ 3.567.841,20	0,00	$ 0,00	124,31	$ 3.567.841,20	0,00	$ 0,00
4,21	Material granular para filtro.	M3	9,08	$ 1.422.675,28	0,00	$ 0,00	9,08	$ 1.422.675,28	0,00	$ 0,00
4,22	Casetón en icopor para placa aligerada.	M3	12,17	$ 2.254.607,87	0,00	$ 0,00	12,17	$ 2.254.607,87	0,00	$ 0,00
4,23	Cinta PVC, igas negro e icopor.	M	58,80	$ 2.177.201,12	0,00	$ 0,00	58,80	$ 2.177.201,12	0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS TANQUE		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,24	Concreto 2500 psi para solado e:5 cm	M3	3,29	$ 2.564.041,76	0,00	$ 0,00	3,29	$ 2.564.041,76	0,00	$ 0,00
4,25	Nivelación del Terreno	M2	235,00	$ 1.484.433,90	0,00	$ 0,00	235,00	$ 1.484.433,90	0,00	$ 0,00
4,26	Sifón de ventilación de 3" HG	UND	4,00	$ 1.028.542,80	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.028.542,80	0,00	$ 0,00
4,27	Sensor de nivel o Flotador electrico programable con tuberia mt y cableado hasta tablero de control de la ptap (Incluye una unidad de repuesto)	UND	1,00	$ 530.987,15	1,00	$ 530.987,15	1,00	$ 530.987,15	0,00	$ 0,00
				$ 186.185.625,35		**$ 530.987,15**		**$ 186.185.625,35**		**$ 0,00**
5,00	**PLANTA DE TRATAMIENTO**									
5,01	Planta potabilizadora de 7 lps compuesto por: Bombeo de alimentación, Sistema de Inyección de químicos (coagulante y regulador de pH) compuesto por 2 bombas de diafragma, 2 tanques rotomoldeados de 250L con accesorios y válvulas, válvula de regulación de caudal, válvulas de paso. Unidad de potabilización compacta fabricada en PRFV integrada por: Floculador, Decantador con paneles de sedimentación acelerada y	UND	1,00	$ 152.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 152.000.000,00	0,00	$ 0,00

	cuatro filtros con lechos de soporte, arena de sílice y antracita. Sistema terciario compuesto por Tanque rotomoldeado de 250L y sistema de inyección de hipoclorito mediante bomba de diafragma en la línea de salida de filtros.									
5,02	Suministro transporte e instalación de estructura de derivación para 13,2KV	UND	1,00	$ 549.789,22	1,00	$ 549.789,22	1,00	$ 549.789,22	0,00	$ 0,00
5,03	Suministro transporte e instalación de herrajes estructura de paso para 13,2KV	UND	5,00	$ 2.484.416,25	5,00	$ 2.484.416,25	5,00	$ 2.484.416,25	0,00	$ 0,00
5,04	Suministro transporte e instalación de 3 conductores ACSR N 1/0	M	382,67	$ 4.829.394,89	382,67	$ 4.829.394,89	382,67	$ 4.829.394,89	0,00	$ 0,00
5,05	Suministro transporte e instalación de caja corta circuitos 27KV 15KA	UND	6,00	$ 5.566.608,00	6,00	$ 5.566.608,00	6,00	$ 5.566.608,00	0,00	$ 0,00
5,06	Suministro transporte e instalación de puesta a tierra en m.t.	UND	4,00	$ 1.518.490,16	4,00	$ 1.518.490,16	4,00	$ 1.518.490,16	0,00	$ 0,00
5,07	Suministro transporte e instalación de bajante en 1"	UND	1,00	$ 237.648,63	1,00	$ 237.648,63	1,00	$ 237.648,63	0,00	$ 0,00
5,08	Suministro transporte e instalación de caja de inspección 30x30	UND	4,00	$ 1.128.072,00	4,00	$ 1.128.072,00	4,00	$ 1.128.072,00	0,00	$ 0,00
5,09	Suministro transporte e instalación de banco de ducto PVC (2x1"). tipo pesado.	M	11,00	$ 413.937,37	11,00	$ 413.937,37	11,00	$ 413.937,37	0,00	$ 0,00
5,10	Suministro transporte e instalación de acometida en 3#8 f+ 1#8N antifraude para acometida alimentación	M	20,50	$ 1.298.650,40	20,50	$ 1.298.650,40	20,50	$ 1.298.650,40	0,00	$ 0,00
5,11	Suministro transporte e instalación de transformador trifásico de 10KVA 13200/208-127V	UND	1,00	$ 8.250.648,00	1,00	$ 8.250.648,00	1,00	$ 8.250.648,00	0,00	$ 0,00
5,12	Suministro e instalación de planta eléctrica de emergencia de 11KVA cabinada diésel con sistema de arranque automático	UND	1,00	$ 23.201.580,00	1,00	$ 23.201.580,00	1,00	$ 23.201.580,00	0,00	$ 0,00
5,13	Suministro, transporte e instalación de equipo de medida directa (5-100) A	UND	1,00	$ 805.566,00	1,00	$ 805.566,00	1,00	$ 805.566,00	0,00	$ 0,00
5,14	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos con puerta	UND	1,00	$ 2.121.399,31	1,00	$ 2.121.399,31	1,00	$ 2.121.399,31	0,00	$ 0,00
5,15	Suministro e instalación tomacorriente 120V GFCI	UND	2,00	$ 279.470,56	2,00	$ 279.470,56	2,00	$ 279.470,56	0,00	$ 0,00
5,16	Suministro, transporte e instalación de bala led 13W	UND	3,00	$ 609.805,08	3,00	$ 609.805,08	3,00	$ 609.805,08	0,00	$ 0,00
5,17	Suministro transporte e instalación de protección contra descargas atmosféricas	UND	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,18	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste metálico 12mt 1050kg	UND	3,00	$ 6.612.372,21	3,00	$ 6.612.372,21	3,00	$ 6.612.372,21	0,00	$ 0,00
5,19	Suministro e instalación tomacorriente 220V	UND	1,00	$ 152.827,80	1,00	$ 152.827,80	1,00	$ 152.827,80	0,00	$ 0,00
5,20	Suministro transp. e instalación de malla de puesta a tierra.	UND	1,00	$ 1.577.570,40	1,00	$ 1.577.570,40	1,00	$ 1.577.570,40	0,00	$ 0,00
5,21	Suministro e instalación de 2 lámpara Cosmo led 100W según diseño fotométrico incluye salida de eléctrica y	UND	1,00	$ 6.825.255,04	1,00	$ 6.825.255,04	1,00	$ 6.825.255,04	0,00	$ 0,00

	poste metálico 12 mts									
5,22	Suministro, transporte e instalación de luminaria de emergencia	UND	1,00	$ 399.213,46	1,00	$ 399.213,46	1,00	$ 399.213,46	0,00	$ 0,00
5,23	Suministro transporte e instalación de acometida en 3#8 f+ 1#8n en ductor PVC 1"	M	27,00	$ 1.196.288,73	27,00	$ 1.196.288,73	27,00	$ 1.196.288,73	0,00	$ 0,00
5,24	Cubierta en fibra de cemento	M2	32,30	$ 1.466.507,21	0,00	$ 0,00	32,30	$ 1.466.507,21	0,00	$ 0,00
5,25	Cercha y correas en tubo 3x1,1/2" C.18 Incluye esmalte y Anticorrosivo	M	41,35	$ 1.298.957,74	0,00	$ 0,00	41,35	$ 1.298.957,74	0,00	$ 0,00
5,26	Viga de amarre de 20x20 cm concreto 3.000 psi	M	43,20	$ 3.018.399,98	0,00	$ 0,00	43,20	$ 3.018.399,98	0,00	$ 0,00
5,27	Columneta 10x20 cm concreto 3.000 psi	M	22,20	$ 1.058.071,54	0,00	$ 0,00	22,20	$ 1.058.071,54	0,00	$ 0,00
5,28	Viga aérea 10x20 cm concreto 3.000 psi	M	18,40	$ 910.820,24	0,00	$ 0,00	18,40	$ 910.820,24	0,00	$ 0,00
5,29	Mampostería H-10	M	46,36	$ 2.718.816,51	0,00	$ 0,00	46,36	$ 2.718.816,51	0,00	$ 0,00
5,30	Friso 1:4	M2	110,96	$ 2.512.588,23	2,00	$ 45.288,18	110,96	$ 2.512.588,23	0,00	$ 0,00
5,31	Puerta metálica en lamina coll rold cal 18. con cerradura	M2	2,00	$ 559.289,22	0,00	$ 0,00	2,00	$ 559.289,22	0,00	$ 0,00
5,32	Ventana metálica con reja de seguridad y vidrio 4 mm	M2	2,40	$ 768.456,79	0,00	$ 0,00	2,40	$ 768.456,79	0,00	$ 0,00
5,33	Estuco	M2	78,49	$ 1.646.973,72	0,00	$ 0,00	78,49	$ 1.646.973,72	0,00	$ 0,00
5,34	Pintura vinilo tipo 1 para interiores	M2	24,01	$ 450.126,99	0,00	$ 0,00	24,01	$ 450.126,99	0,00	$ 0,00
5,35	Pintura vinilo tipo koraza para exteriores	M2	54,48	$ 1.112.660,29	0,00	$ 0,00	54,48	$ 1.112.660,29	0,00	$ 0,00
5,36	Excavación en conglomerado manual.	M3	15,00	$ 560.029,50	0,73	$ 27.254,77	15,00	$ 560.029,50	0,00	$ 0,00
5,37	Concreto 3000 psi e:10 cm placa de soporte	M2	68,38	$ 8.543.579,77	17,54	$ 2.191.494,43	68,38	$ 8.543.579,77	0,00	$ 0,00
5,38	Cerramiento en malla eslabonada 10x10 cal 20, marcos en 1 1/2x3/16", mampostería a la vista h:0,66 m, serpentina superior, postes en tubo aguas negras 2" cal 20 y columnetas 20x20x66cm en concreto 3,000 psi reforzada cada 2,5 m	M	70,00	$ 43.580.502,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 43.580.502,00	0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS PLANTA DE TRATAMIENTO									
5,39	Caja para registro de lavados en concreto de 3.000 psi 0,8x0,8x0,8m con tapa metalica	UND	1,00	$ 515.605,51	0,00	$ 0,00	1,00	$ 515.605,51	0,00	$ 0,00
5,40	Instalación de Válvula tipo mariposa cuerpo en hierro discos en acero inoxidable asientos en EPDM de 3" con actuador eléctrico a 110v para el control de bypass del agua cruda de exceso	UND	1,00	$ 274.269,60	0,00	$ 0,00	1,00	$ 274.269,60	0,00	$ 0,00
5,41	Instalación de Tubería sanitaria PVC 4". Para bypass y limpieza	M	42,80	$ 257.198,04	0,00	$ 0,00	42,80	$ 257.198,04	0,00	$ 0,00
5,42	Ceramica pared blanco	M2	34,07	$ 2.750.796,81	1,14	$ 92.043,10	34,07	$ 2.750.796,81	0,00	$ 0,00
5,43	Ceramica para piso blanco trafico 5	M2	17,80	$ 1.353.870,85	0,00	$ 0,00	17,80	$ 1.353.870,85	0,00	$ 0,00
5,44	Lavaplatos en acero inoxidable un puesto con meson	UND	1,00	$ 412.022,40	0,00	$ 0,00	1,00	$ 412.022,40	0,00	$ 0,00
5,45	Meson en concreto 3.000 psi e:0,08 m	M	4,22	$ 1.244.520,88	2,37	$ 698.937,08	4,22	$ 1.244.520,88	0,00	$ 0,00

5,46	Punto hidraulico 1/2" (incluye tubería)	UND	1,00	$ 178.166,40	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178.166,40	0,00	$ 0,00
5,47	Punto sanitario de 2" PVC (incluye tubería)	UND	2,00	$ 403.834,80	0,00	$ 0,00	2,00	$ 403.834,80	0,00	$ 0,00
5,48	Suministro e instalación tomacorriente 110V	UND	3,00	$ 362.475,84	3,00	$ 362.475,84	3,00	$ 362.475,84	0,00	$ 0,00
				$ 300.017.544,37		**$ 73.476.496,91**		**$ 300.017.544,37**		**$ 0,00**
6,00	**RED DE DISTRIBUCIÓN**									
6,01	Localización y replanteo linea de conducción y distribución.	M	6353,51	$ 13.256.725,69	0,00	$ 0,00	6353,51	$ 13.256.725,69	0,00	$ 0,00
6,02	Excavación en conglomerado manual.	M3	1901,29	$ 71.048.165,24	0,00	$ 0,00	1901,29	$ 71.048.165,24	0,00	$ 0,00
6,03	Excavación en roca.	M3	100,07	$ 9.272.551,25	0,00	$ 0,00	100,07	$ 9.272.551,25	0,00	$ 0,00
6,04	Relleno material de préstamo	M3	1504,11	$ 43.172.965,69	0,00	$ 0,00	1504,11	$ 43.172.965,69	0,00	$ 0,00
6,05	Instalación de Tubería PVC 4" RDE 21.	M	18,00	$ 105.722,64	0,00	$ 0,00	18,00	$ 105.722,64	0,00	$ 0,00
6,06	Instalación de Tubería PVC 3" RDE 21.	M	1678,22	$ 9.856.991,61	0,00	$ 0,00	1678,22	$ 9.856.991,61	0,00	$ 0,00
6,07	Instalación de Tubería PVC 2" RDE 21.	M	4657,29	$ 24.522.960,50	0,00	$ 0,00	4657,29	$ 24.522.960,50	0,00	$ 0,00
6,08	Instalación de Válvula compuerta HD 3" tipo pesado	UND	5,00	$ 160.441,80	0,00	$ 0,00	5,00	$ 160.441,80	0,00	$ 0,00
6,09	Instalación de Tees PVC 4".	UND	1,00	$ 32.088,36	0,00	$ 0,00	1,00	$ 32.088,36	0,00	$ 0,00
6,10	Instalación de Tees PVC 3".	UND	19,00	$ 609.678,84	0,00	$ 0,00	19,00	$ 609.678,84	0,00	$ 0,00
6,11	Instalación de Tees PVC 2".	UND	25,00	$ 802.209,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 802.209,00	0,00	$ 0,00
6,12	Instalación de Codos 90° PVC 4".	UND	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00
6,13	Instalación de Codos 90° PVC 3".	UND	5,00	$ 101.943,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 101.943,00	0,00	$ 0,00
6,14	Instalación de Codos 90° PVC 2".	UND	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00
6,15	Instalación de Codos 45° PVC 3".	UND	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00
6,16	Instalación de Codos 45° PVC 2".	UND	4,00	$ 81.554,40	0,00	$ 0,00	4,00	$ 81.554,40	0,00	$ 0,00
6,17	Instalación de Codos 22 1/2° PVC 3".	UND	4,00	$ 81.554,40	0,00	$ 0,00	4,00	$ 81.554,40	0,00	$ 0,00
6,18	Instalación de Codos 22 1/2° PVC 2".	UND	7,00	$ 142.720,20	0,00	$ 0,00	7,00	$ 142.720,20	0,00	$ 0,00
6,19	Instalación de Codos 11 1/4° PVC 4".	UND	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00	2,00	$ 40.777,20	0,00	$ 0,00
6,20	Instalación de Codos 11 1/4° PVC 3".	UND	15,00	$ 305.829,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 305.829,00	0,00	$ 0,00
6,21	Instalación de Codos 11 1/4° PVC 2".	UND	15,00	$ 305.829,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 305.829,00	0,00	$ 0,00
6,22	Instalación de Bujes PVC 4"x3".	UND	2,00	$ 86.813,58	0,00	$ 0,00	2,00	$ 86.813,58	0,00	$ 0,00
6,23	Instalación de Bujes PVC 3"x2".	UND	24,00	$ 1.041.762,96	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.041.762,96	0,00	$ 0,00
6,24	Instalación de Tapón unión platino PVC 2".	UND	10,00	$ 320.617,90	0,00	$ 0,00	10,00	$ 320.617,90	0,00	$ 0,00
6,25	Instalación de Hidrante HD 3", tipo Milán con presión de trabajo de 150 lbs.	UND	3,00	$ 307.310,55	0,00	$ 0,00	3,00	$ 307.310,55	0,00	$ 0,00
6,26	Cajillas de protección para válvulas de 0,6 x 0,6 x 0,6 m libres, espesor 0,1 m en concreto simple de 3000 PSI, tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0,15 m en ambos sentidos.	UND	3,00	$ 1.426.171,98	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.426.171,98	0,00	$ 0,00
6,27	Construcción paso elevado.	UND	1,00	$ 8.829.841,44	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.829.841,44	0,00	$ 0,00
6,28	Demolición y reposición pavimento en concreto	M2	217,33	$ 20.107.740,64	0,00	$ 0,00	217,33	$ 20.107.740,64	0,00	$ 0,00

	e:0,15m									
6,29	Acometida y punto de toma predial.	UND	378,00	$ 86.232.913,20	11,00	$ 2.509.423,40	378,00	$ 86.232.913,20	0,00	$ 0,00
6,30	Medidor de agua	UND	378,00	$ 70.642.038,60	11,00	$ 2.055.720,70	378,00	$ 70.642.038,60	0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS LINEA DE DISTRIBUCION									
6,31	Relleno con material seleccionado compactado distribución	M3	480,33	$ 23.961.478,20	0,00	$ 0,00	480,33	$ 23.961.478,20	0,00	$ 0,00
6,32	Instalación de cruz HD 2" extremos junta rapida P/PVC	UND	10,00	$ 868.230,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 868.230,00	0,00	$ 0,00
6,33	Instalación de cruz HD 3" extremos junta rapida P/PVC	UND	4,00	$ 347.292,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 347.292,00	0,00	$ 0,00
6,34	Atraques de concreto 3.000 psi	M3	3,34	$ 1.111.494,95	0,90	$ 299.504,63	3,34	$ 1.111.494,95	0,00	$ 0,00
6,35	Demolición y reposición pisos o andenes en concreto e:0,10 - 0.08 m	M2	20,41	$ 1.422.398,00	0,00	$ 0,00	20,41	$ 1.422.398,00	0,00	$ 0,00
				$ 390.729.143,40		**$ 4.864.648,73**		**$ 390.729.143,40**		**$ 0,00**
7,00	**PASOS ELEVADOS**									
7,01	Localización y replanteo lineal.	M	594,00	$ 1.239.392,88	60,00	$ 125.191,20	594,00	$ 1.239.392,88	0,00	$ 0,00
7,02	Excavación en conglomerado manual.	M3	59,16	$ 2.212.371,02	0,00	$ 0,00	59,16	$ 2.212.371,02	0,00	$ 0,00
7,03	Excavación en roca.	M3	25,36	$ 2.352.762,09	0,00	$ 0,00	25,36	$ 2.352.762,09	0,00	$ 0,00
7,04	Concreto de ciclópeo.	M3	76,53	$ 49.544.679,89	0,00	$ 0,00	76,53	$ 49.544.679,89	0,00	$ 0,00
7,05	Concreto de 3000 PSI.	M3	10,11	$ 7.939.753,73	0,00	$ 0,00	10,11	$ 7.939.753,73	0,00	$ 0,00
7,06	Acero de refuerzo de f'y 60000 PSI	KG	5019,60	$ 29.746.601,36	0,00	$ 0,00	5019,60	$ 29.746.601,36	0,00	$ 0,00
7,07	Cable metálico de 6x19 1/4" XIP-IWRC	M	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,08	Cable metálico de 6x19 5/16" XIP-IWRC	M	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,09	Cable metálico de 6x19 3/8" XIP-IWRC	M	77,00	$ 912.830,38	0,00	$ 0,00	77,00	$ 912.830,38	0,00	$ 0,00
7,10	Cable metálico de 6x19 7/16" XIP-IWRC	M	381,70	$ 5.908.292,31	49,70	$ 769.300,83	381,70	$ 5.908.292,31	0,00	$ 0,00
7,11	Tubo metálico 6" e:6 mm	M	149,12	$ 10.654.070,74	6,32	$ 451.540,52	149,12	$ 10.654.070,74	0,00	$ 0,00
7,12	Argolla de acero 1/4"	UND	305,00	$ 4.421.325,75	0,00	$ 0,00	305,00	$ 4.421.325,75	0,00	$ 0,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS LINEA DE DISTRIBUCION									
7,13	Cable metálico de 6x19 1/2" XIP-IWRC	M	189,00	$ 3.469.614,75	0,00	$ 0,00	189,00	$ 3.469.614,75	0,00	$ 0,00
				$ 118.401.694,91		**$ 1.346.032,56**		**$ 118.401.694,91**		**$ 0,00**
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA FISICA			**$ 1.927.668.845,40**		**$ 104.482.209,07**		**$ 1.927.668.845,38**		**$ 0,02**
	ADMINISTRACION			$ 559.023.965,16		$ 30.299.840,63		$ 559.023.965,16		$ 0,00
	IMPREVISTOS			$ 19.276.688,45		$ 1.044.822,09		$ 19.276.688,45		$ 0,00
	UTILIDAD			$ 96.383.442,27		$ 5.224.110,46		$ 96.383.442,27		$ 0,00
	VALOR OBRA FISICA			**$ 2.602.352.941,28**		**$ 141.050.982,25**		**$ 2.602.352.941,26**		**$ 0,02**
	Certificaciones retie transformador, redes de media y baja tensión y uso final		1,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00	0,00	$ 0,00